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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.00

WYMAGANIA OGOLNE
~Aemont budynkow nr 47,48,50,51,52 w zakresie dachu i elewacji”



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacii Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 "Wymagania Ogdine" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robét budowlanych, ktdre zostana wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

-Remont budynkdw w zakresie dachu i elewacji "

ogolny opis przedmiotu inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

1.Wykonanie remontu pokrycia dachu z wymiang pokrycia istniejacego z dachdwki na nowe z dachowki karpidwki.

2. Wymiana w cato$ci ofacenia dachéw oraz pofozenie folii wstepnego krycia.

3.Wykonanie obrobek blacharskich elementow wystajacych nad pofac oraz murkow i scian szczytowych. Wymiana rynien i rur
spustowych.

4. Montaz ptotkow przeciwsniegowych, taw kominiarskich i innych niezbgdnych akcesoria.

5. Wykonanie miejscowych napraw elementow drewnianych wiezby i deskowania

6. Wymiana okienek dachowych.

7. Przemurowanie kominow znajdujacych sie w zlym stanie technicznym

8. Przemurowanie $ciany szczytowej w obrebie poddasza w budynku nr 47

9. Przetarcie i uzupetnienie tynkéw na elementach wystajacych ponad pta¢ z pomalowaniem tych tynkow

10. Remont elewacji polegajacy na :oczyszczeniu elewacii, przez mycie wodg , odbicie tynkow starych znajdujacych sig w ztym
stanie technicznym, przemurowanie peknieé oraz uzupetnienie ubytkéw w Scianach, wykonanie w ich miejsce nowych tynkow
gtadkich kat. Il oraz przetarcie tynkdw istniejacych przeznaczonych do pozostawienia, naprawa i uzupetnienie tynkow,
odtworzenie detali architektonicznych , wykonanie na tynkach warstwy podkfadowej z masy tynkarskiej z jej zazbrojeniem siatkg z
widkna, wykonanie tynku mineralnego cienkowarstwowego, malowanie farbami elewacyjnymi silikonowo-zywicznymi, rozebranie
istniejacych okfadzin éciennych z pfytek ,wykonanie cokotdw oblicowanych plytami z piaskowca.

11. Wymiana okien na strychach i klatkach schodowych.

12. Wykonanie | rozbiérka rusztowan o zabezpieczen umozliwiajacych wykonanie prac.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3, Zakres Robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00.00 Wymagania ogélne
STB-01.00 Budownictwo ogéine

Opis  realizowanych  elementéw  projektu  wraz  ze  skroconymi  informacjami  na  temat  zakresu  robdt
i rysunkami znajduje sie w Dokumentacji Projektowe]. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do stosowanych
nomm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny byé traktowane jako integraina czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktdrych sa wymienione. Wykonawca powinien doglebnie zaznajomic sig z ich zawartoscia i
wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatie wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Reboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych,

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okredlone $cisle marki (czy firm) w

projekcie.

1.4 _Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyl z ponumerowanymi Stronami, opatrzany pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dekument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznoéci zachodzacych w toku
wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawceg i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru {inspektor nadzoru lub ,inZynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.3.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.4. Ksiazka obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiardw podiegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.45. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan | prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rebot, zgodne z dokumentacja, projekiows i specyfikaciami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziaf tolerancji nie zosta
okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.8.  Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona oscba prawna lub fizyezna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatacznikami .

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé dokumentacii projektowej, kidra wskazuje lokalizacie, charakterystyke i wymiary obiektu
bedaceqo przedmiotem robat.

1.4.12. Przedmiar robdt - wykaz roba! z podaniem ich iloéci w koleinosci technologicznej ich wykonania, zalaczony w dokumentacii
przetargowej

1.4.13.  Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie
jako tworzace czeSc terenu budowy.

1.4.14. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony da ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem 1 zabezpieczeniem ruchu.

1.4.15. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonhczeniu.

1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na ckres
budowy.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow.
Pas drogowy moze rowniez obejmowad teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzed chronigcych ludzi i $rodowiske przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze - czedé korony drogi przeznaczona do chwilowego zalrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.19. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkeji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowtanego

1.4.20.  Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.21. Zadanie budowlane - czesc przedsigwziecia budowlanego, stanowiaca odrebng catosé konstrukeyjna lub technologiczna, zdolng do
samodzielnego spelnienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moZe polegaé na wykonywaniu robot zwiazanych z
budowa, modernizacja, remontem oraz rozbiorkg obiekiu, budynku [ub jego elementy

1.4.22. Formularz ofertowy (wyceny) - formularz zawierajacy wykaz robot z podaniem ich ilosci oraz ceny jednostkowe i ich wartosci,
zataczony w dokumentacii przetargowej, wypetniony przez Wykonawce i zataczony przez niego w ofercie na podstawie ktorego dokonywane
beda rozliczenia faktycznie wykonanych robdt budowlanych.

1.5. Ogbine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodnoéé z dokumentacia projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy w lerminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o pozwoleniu na budowg”), fokalizacjg i wspotrzedne punkiow
gléwnych trasy oraz reperdw oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej - zgodnie z
postanowieniami umowy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt




Dziennik Budowy, ksigge obmiaru robdt oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie
Z wymaganiami przepiséw prawa craz postanowieniami kentraktowymi.
Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi Wykanawea i przyjmuje sie ze sa

ujete w cenie kontraktowej

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacia  projektowa  bedzie  zawieraé  rysunki 1 dokumenty, zgodne z  wykazem  podanym
w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym padziat na dokumentacje projektowa;
— Zamawiajgcego, ij.:

Przetargowg dokumnentacje projekiowa — rysunki pozwalajace na okreslenie Icokalizacji, zakresu i charakferu robdt zawarte w
Dokumentacji Projektowej (pelna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostepna w siedzibie inspekiora
Nadzoru),
Projektowa dokumentacje budowlano-wykonawcza (techniczna), ktdra zostanie przekazana Wykonawey po przyznaniu kontraktu.
—~  Wykonawcy, t]. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:
Projekt organizacji budowy
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawczg dla zrealizowanych robdt — umozliwiajacy
naniesienie zmian na mape zasadnicza i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Jezeii w trakcie wykonywania Robdt okaze sig koniecznym uzupetnienie Dokumentaciji Projekiowe] przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawcea sporzadzi brakujace rysunki i specyfikacje techniczne, na wlasny koszt, w 4 egzemplarzach i przediozy
je Inspektorowi Nadzory do zatwierdzenia.
Koszty Ww, opracowanych przez Wykonawce dokumentacii nie podlega odrebnej wycenie
i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robdt.

1.5.3. Zgodnosé Robot z Dokumentacia Projektowa i Specyfikaciami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspekiora Nadzoru Wykonawcy
stanowia czesc Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chodby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
cafej dokumentacji. Przedmictowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapozna¢ sig z jego akiualnym stanem ,na miejscu” -
dostepnosc uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawcee ogledzin
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczed w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktary dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii tych cokumentow.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentaci Projekiowej przekazanej przez Zamawiajaceqo,
Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i specyfikacje techniczne, na wiasny koszt, w 2 egzemplarzach i przediozy je Inspekiorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektows i ST.

Roboty budowlane w zakresie omawiane] inwestycji powinny by wykonywane na podstawie projektéw organizacji robot przygotowanych przez
Wykanawce i uzgodnione z gtéwnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Wykonawca jest zobowiazany wykona¢ obiekty w ramach omawianej inwestycji z materiatdw i wyrobow budowlanych odpowiadajacym normoem
panstwowym PN |ub BN albo $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlane.

Dane ckreslone w Dokumentacii Projektowe] i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalng sa edchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacq jakos¢
elementu budowli, to takie materialy bedq niezwiocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawey.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
a} Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modemizacyjinych i remontowych (,pod ruchem ")

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb
okreslony w Wymaganiach Og6lnych, w ckresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od potizeb i postepu robét projekt organizacii i zabezpieczenia powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawceg na
biezgeo.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, Ze jest wiaczony w ceng umowna. b} Zabezpieczenie
terenu budowy w robofach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w ceng umowng,

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie

trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koficowego Robdt, a w szczegdinosci:
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1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosé ich
Mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

2)  Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z obiektu w tym zabezpieczy odpowiednie dojscia i wejécia do tego obiektu
dla wszystkich uzytkownikow.

3) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzic go do stanu
pigrwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budawy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru,
Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawea i przyjmuije sie, 2e sa wliczone w cene Kontraktowa,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy | wykonczania Robdt Wykonawea bedzie:
podejmowac wszelkie Lizasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy,
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegéiny wzglad na:
+ okalizacje baz, warsztatdw, magazynow, skladowisk, ukopéw i
« Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszezeniem powietrza pyfami i gazami,
— mozliwoscia powstania pozaru.
- unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego spasobu dziatania.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong Srodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, e sq wliczone w cene
kontrakiowa,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowsj. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszezeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Malerialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.  Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawea i przyjmuije sie, 2e sq
wliczone w cene kontraktowa,

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiafy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwe oddzialywania tych materiatow na Srodowisko.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla ofoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwos zanika (np. materialy pylaste) moga
by uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatw od wlasciwych organow administracii panstwowej.
JeZeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Jezell w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wyniku rozbiérek i robdt naprawczych powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak:
eternit, azbest czy papa Wykonawca na wiasny koszt zutylizuje te adpady.
Wszelkie koszty zwiazane z utylizacjq materiatéw niebezpiecznych w czasie wykonywania robét ponosi Wykenawca i przyjmuje sie, ze sq
wliczone w ceng kontraklowa,

1.5.8. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dia wszelkiego rodzaju robdt, kidre majg by¢ wykonane w
zakresie przefozenia instalacji | urzadzen podziemnych na terenie budowy | powiadomié Inspektora Nadzoru | whadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspitpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.




W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dia
uzytkownikow obiektu przyleglego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidiowe zabezpieczenie dostgpnosci obiektow
sgsiednich,

Teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia,

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych:  rekompensaty dla wiascicieli za czasowe Zajecie
nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicietami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawcea i przyjmue sie, ze sg
wliczone w cene kontraktowa,

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacii Robét  Wykonawca bedzie przestrzegat  przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodiiwych dia zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitamych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony 2ycia i zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podiegaj a odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
Kierownik budowy powofany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art 21a ustawy z dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia, ktory uzgodni z Inwestorem Zastgpezym.
Wszelkie koszty zwiazane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania robot pongsi
Wykonawca i przyjmuje sie, Ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia, odbiorow robét przez Inspektora Nadzoru (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budynek,
obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe
nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,

ktére sq w jakikolwiek sposdb zwiazane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedziainy za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia Robét,

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiaféw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacii dostarczonsj
przez Inspekiora Nadzoru.

1.5.12. Qgraniczenie obcigZen osi pojazddw

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen ohciazenia na o$ przy transporcie materialow i wyposazenia na iz
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmieme obciazenie osiowe nie beda dopuszczone
na $wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.13. Bownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spefniac maja materialy, sprzet i inne
{owary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania |ub poprawionego wydania powatanych norm
i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszy sie
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia.



1.5.14. Tablice informacyine
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w migjscach uzgodnionychz Inspektorem Nadzoru:

- fablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trecig informacji zatwierdzong przez Inspekiora Nadzoru, Koszt
wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robdt. Tablice
informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot a po ich zakorczeniu
zdemontowane.

Koszty wykonania, zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakoriczeniu realizacii Robdt) nie podlegaja
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sa wiaczone w cene kontraktows,

1.5.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacia powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, dokumenty wymagane przy odbiorze ostatecznym, sporzadzong w 2 egzemplarzach.
Koszt wykonania tej dokumentacji nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoly przewidzianej w Kontrakeie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi,

bedzie utrzymywat i zlikwiduje fo Zaplecze zgodnie z Prawem Budow!anym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykenawcy zgodnie z abowigzujacymi przepisami prawa,

- zaplecze na narady, kidre pomigsci 6 0sdh,

- telefon (dopuszcza sie telefon komérkowy).
Podigczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci inspektora Nadzoru do rozdzielni energetyczne]
nalezacej do hali sportowej poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z wiascicielem hali z pobranej energii
elektryczne;,
Podiaczenie do sieci wodociagowej Wykonawca wykona na whasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru w migjscu przez niego wskazanym
poprzez podticznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sig z wiascicielem z pobranej wody.
Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, Ze s wiiczone w ceng kontraktowa,

1.7. Zaplecze Inzyniera

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakeie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi
zaplecze dla Inzyniera, kidre bedzie utrzymywat przez tak diugi okres po zakoriczeniu Robdt jaki Inzynier uzna za konieczny dla wiasciwego
wypelnienia zobowiazan wynikajacych z Kontraktu i zlikwiduje to zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze InZyniera stanowi¢ bgdzie ogrzewane pomieszczenie typu biurowego i powinno by¢ wyposazone: w biurko do pracy, 4-krzesta, w
telefon (dopuszcza sie telefon komérkowy), regaty na akta itp.

2. MATERIALY

2.1, Zrbdta szukania materiatow
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do Robot Wykonawea

przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanege zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédia uzyskajq zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonege zrédta w sposdb
ciggly speiniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét. Kopie dokumentow zwigzanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materiaty nia odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w migjscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawey na uzycie tych materialow do innych robét, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie niszbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykcnawca wykenuje na wiasne ryzyko, liczag sie z
jego nie przyjeciem i niezapfaceniem,

2.3. Przechowywanig i sktadowanie materialdow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty Swojg jakosc | wlasciwosci do Robot i byfy dostepne do koniroli przez Inspekiora Nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z hspektora Nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Materialy przyjaé zgodnie z dokumentacjg projektows. Jezeli Dokumentacja Projeklowa Iub Zamawiajacy przewidujg mozliwosc:
wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykenawca powiadomi inspekiora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni
przed uzyciem materiatu, Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspextora Nadzoru.

2.5. Materiaty pochodzace z rozbiérki
Wykonawca ponosi wszelkie oplaty za skfadowanie gruzu, papy czy materiatow toksycznych oraz koszty materiatéw kidre podlegaja

utylizacji, a wywozonych z placu budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowaduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w warunkach technicznych wykonania i odbioru roboét, |ub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w
przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.,
Liczba | wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe), ST i
wskazaniach inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i golowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. JezZeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wyhbrany sprzet, po akeeptacii Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdznief zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét,
Wszelkie koszty zwiazane z pracq sprzetu, w tym z jego wynajaciem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sie, Zze 59 ujete w cenie
kontraktowe).

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, kidre nie wplyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe], warunkach
technicznych | wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykanawca dokona wszelkich uzgodnief z cdpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drdg cefem unikniecia konfliktow z mieszkancami, niszczenia
nawierzchni itp.
Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuije sig, e sg ujete w cenie kontrakiowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Qgdlne zasady wykonywania Robot;
Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacia Projektowa, wiedza techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzeru.
Wykonawca ponosi odpowiedziainosé za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich efementéw Robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projekiowe] Iub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykaenawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jedli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokfadnose.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akeeptaci lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiafow, doswiadczenia z przesziose,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Podloza do skucia z uwagi na wymiane tynkow scian powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Skucie tynku bez aprobaty nie
bedzie kwalifikowane do zaplaty.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pazniej niz w ¢zasie przez niege wyznaczonym, pe ich ofrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawea jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacii Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robdt gwarantujagy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc 0gding opisujaca;

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- sposéb zapewnienia bhp ..,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-~ wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw robot,

— system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratorium wtasnego |ub laboratorium, ktdremu Wykonawea
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskéw | zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informagii [nspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontralne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposch zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utrata ich wiasciwosci w ¢czasie transportu,

— sposéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robét,

— sposdb postepowania z materiatami | robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakosé robot.  Wykonawca
jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary | badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawarlymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane j odpowiadajg wymaganiom norm ckreslajacych procedury badart.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieagraniczony dostep do pomieszczen labaratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratarium, pracy personelu lub metod badawezych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzeru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopuséci je do uzycia
dopiera wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usuniete i stwierdzona zostanie edpowiednia jako$é tych
materiatow.
Wykonawca moze zapewnic do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakosci materiatdw i urzadzen
Przed wykonaniem badar jakosci materiatéw przez Wykonawee, Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia materialy
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnosé z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dia ktdrych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadad atest okieslajacy w
sposdh jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne fegalizacje moga by¢ badane w dowoliym czasie. Jezeli zastanie stwierdzona niezgodnosc

ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
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6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy fest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawee w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na bieZaco i bedq dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej | gospadarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokenania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksiazka obmiaru
Ksiazka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Rebot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza po zakonczeniu danej roboty wyszczegéinionej w Formularzu Wyceny w ramach jednostek
rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.
Ksiazke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty  materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodniong] w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatacznik do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienienych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi | inne umowy cywilno-prawne,
- protokely adbioru Robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencie na budowie,

6.4.5. Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresfac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w Formularzu Wyceny.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co
najmnigj na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki abmiaru beda wpisane do Ksiazki obmiaru. Jakikelwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzka ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie,
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu nie czestszef niz miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawey
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreélania ilosci Robdt | materiatéw
Dlugodci i odlegtosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo wzdiuz linii osiowej w
[m] z dokfadnoscia do dwoch miejse po przecinku,
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dhugosci w [m?] z doktadnodcig do dwdch miejsc po przecinku.
liosci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.
Jesli w ST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczane w [m?3) fako diugosé przemnozona przez $redni przekro),
z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.
Obmiary skomplikowanych powierzehni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiazce abmiaru lub dofaczone do nigj w formie

zatacznika.
W przypadkach watpliwych strony przyjmowac beda zasady sporzadzania obmiaréw wedlug zasad opisanych w Katalogach Nakladdw

Rzeczowych.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.,
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legatizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykenawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzania obmiary
Obmiary  beda  przeprowadzane  przed  czesciowym  lub  kodcowym  odbiorem  Robét, a  takie

w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach | zmiany Wykonawcy Robdt,

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikewanych powierzchni lub objetoéci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W
razie braku miejsca szkice moga byé dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiazki obmiaru, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiordw

Roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
= Qdbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbiorowi czesciowemu elementdw rozliczeniowych

Qdbiorowi koricowemu

Odbiorowi technicznemu -~ miedzyoperacyjnemu

Odbiorowi gwarancyjnemu

8.2, Odbidr robdt zanikajacyeh i ulegajacych zakryciu

Qdbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.
Qdbiér tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania 0géinego postepu robdt

Gotowosct danej czesci robot do odbioru zglasza Wykenawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilosc robét ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projekiowa, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Cdbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robét wyszezegdlnionych w Formularzu Wyceny . Odbicru

czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robat,
Odbioru robét dokonuje [nspektor nadzoru.

8.4, Qdbidr koncowy
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci, jakosci | wartosci. Catkowite

zakonczenie robét oraz gotowosc do odbicru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwiocznym
powiadomieniu na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Qdbidr koricowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspekiora Nadzoru zakodczenia robét oraz
gotowosé do odbioru konicowego a takze przyjecia dokumentow odbiorowych.
Odbioru koncowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru | Wykonawey. Komisja dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan | pomiardw, ccenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych
robot z Dokumentacjg Projektowa i warunkami wykonania i odbioru robdt oraz umowa,
W toku odbioru koricowego robdt, Komisja, zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonywania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych,
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupemiajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganych Dokumentacja Projektowa i norm z uwzglednieniem tolerancii craz nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania;

- nakaze wykonanie robdt uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania

- dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentacii.

8.5. Dokumenty koricowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricawege robot jest protokét odbioru kericowego robdt sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowa powykonawcza,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-ow) Nadzoru, zwlaszeza przy odbiorze robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (aryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badart i 0znaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i wytycznymi,
- deklaracje zgodnoéci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw i materiatow,
- operat techniczny,
- dokumenty i o$wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentéw kontraktowych,
- geodezyjng inwentaryzacje pewykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznege, komisja w
porozumigniu z Wykonawca wyznaczy penowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajaceqo.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr techniczny-miedzyoperacyiny

Odbidr techniczny-migdzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistrialych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robot.
Odbiory techniczne-miedzyoperacyjne beda dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
Qdbiory techniczne-migdzyoperacyjne zwolywane beda przez Zamawiajgcego ¢o najmniej raz w roku od czasu odbioru koncowego do
zakoriczenia gwarancj.

8.7. Odbiér gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad w okresie gwarancyjnym. Odbidr

ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru kercowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji
Formularza wyceny, po dekonaniu koniecznych odbiorow opisanych w punkcie 8
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dia tej roboty w ST i w dokumentacji projekiowej.
Ceny jednostkowe robét beda obejmawac:
robocizne hezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
wartosé zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentuainych ubytkdw i transportu na teren budowy,
wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz | demontaz na
stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbiordw technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacii i innych),

- koszty posrednie, w sktad kiorych wehodza,: pace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia | eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), keszty dotyczace oznakowania Robat,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii
Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opfaly za zajecie pasa drogowego, opfaty za
wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentuaine ryzyko Wykanawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapic w czasie realizacji Robot i w
okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Zatozenia kalkulacyjne:

1. Cena obejmuje naklady, ktdre nalezy ustalaé przy zalozeniu, ze roboty sq wykonywane zgodnie w szczeg6Inosci z aktualnymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowiano-montazowych przywotanych

w pkt.6 STB- 01.00 .

2. Naktady na materiaty maja przewidywaé zastosowanie materiatow odpowiadajacym wymaganiom jakosciowym,

okreslonym w polskich, branzowych i zakladowych-firmowych normach.

3. Naklady na prace sprzetu majg uwzglednia¢ zastosowanie peinosprawnego maszyn i sprzgtu, oraz srodkdw transportu technologicznege,
whasciwych dla danego rodzaju robét, a takze wynikajacych z racjonainego ich - wykorzystania na budowie.
4. W naktadach nalezy uwzglednic catos¢  proceséw technologicznych, przy zaloZzeniu wiasciwej organizacii
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i technologti wykonanta robét oraz pray uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktaddw niezbednych do wykenania poszczegoinych
elementow i robét.
5. Naktady ustala¢ dia przyjetych jednostek obmiarowych elementow robét .
6. Naktady maja obejmowac wyspecyfikowane rchoty podane w poz.5.2--STB-01.00 oraz w przedmiarze rohdt , jak rowniez nastepujace roboty
i czynnosci pomocnicze:
- wewnetrzny transport poziomy craz transport pionowy materialow oraz elementdw osprzetu na wystepujace na placu budowy bez wzgledu na
odlegtosc i wysokose,
- Ustawianie, przestawianie, przenoszenie, usunigcie czasowych podpér i rusztowan przenosnych, umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokoscide 5 m,
- ustawianie, przestawianie, przenaszenie, usuniecie czasowych podpér i rusztowar, umazliwiajagych wykonanie
robot na wysokosci do 20 m,
- ukladanie, segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobéw na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym,
- obstugiwanie sprzetu,
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot, a zawinionych przez bezposrednich
wykonawcow.
7. Nakfady majg uwzgledniac zuzycie materiatéw podstawowych i pomocniczych w ilosciach niezbednych
do wykonania jednostki cbmiarowej, oraz nieuniknione ubytki i odpady, zwigzane z pracesem technolegicznym przy wbudowywaniu lub
przetwarzaniu materiatu.
-w nakfadach nalezy uwzgledni¢ dostarczenie gotowych mieszanek betonowych | zapraw do miejsca wbudowania.
{ena obejmuje dostawe materiataw.
8. Nakiady pracy sprzetu i Srodkdw transportu technologicznego maja uwzgledniaé:
- czas efektywnej pracy, w dostosowaniu do wydajnosci eksploatacyjnej sprzetu i brygad roboczych obstugiwanych przez ten sprzet,
- przerwy i postoje technologiczne,
- przemwy wynikajace z przepisow BHP, zabraniajacych pracy maszyn w okreslonych warunkach atmosferycznych.
9. Cena obejmuje naklady uwzgledniajace catosé prac zwigzanych z montazem i demontazem rusziowarn zewnetrznych | wewnetrznych.
Naklady dta rusztowan zewnetrznych maja uwzgledniaé naktady na wykenanie instalacji odgromowej oraz nakfad pracy sprzetu, z tytutu
zafrudnienia rusziowar w okresie wykonywania robot.
10. W naklady na rusztowania rurowe zewnetrzne nalezy uwzglednic prace zwiazane z mentazem i demontazem rusztowan, tacznie 2
wykonaniem i rozbiérka pienéw komunikacyjnych oraz daszkow ochronnych nad  wejéciami do budynkéw. Penadto w nakladach nalezy
uwzglednic zafozenie na konstrukeji rusztowan i przekladanie wysiegnika do
podnoszenia materiatow, ukfadanie | przekladanie pomostow roboczych | zabezpieczajacych, zatozenie i rozbidrke desek kraweznikowych
i porgczy ochronnych obsadzenie hakdw w scianach i zamocowanie rusztowan do $cian oraz okresowe sprawdzanie sztywnosci konstrukgji
rusztowar.
11. Naktady na rusztowania wewnetrzne rurowe nalezy uwzgledni¢ prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan fgcznie z pionami
komunikacyjnymi, ufozeniem, przekiadaniem i rozbidrkg pomostdw
roboczych i zabezpieczajacych oraz zatezeniem i rozhidrka desek kraweznikowych i poreczy achronnych, a takze okresowym
sprawdzaniem sztywnosci konstrukcji rusziowan.
12. W nakfadach na rusztowania wewnetrzne, zewnetrzne nalezy uwzglednié fransport pionowy materiatow i elementéw rusztowan na cafg
wysokosé ustawionych rusztowart.

Cena jednostkowa zapropanowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym formularzu ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja kosztorysowa,
Do cen jednostkewych nie nalezy wliczac podatku VAT,

8.2. Warunki umowy i wymagania ogdine ST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy | wymagan ogolnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.

dokumentach, a nie wyszczegdlnione w szczegétowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchy
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizaci ruchu obejmuje nie objete szczegdtowymi ST:
- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i edpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi Nadzory | wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robat,
optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, opfaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty
dla wiasciciell za czasowe zajecie nieruchomosci,
- przebudowe urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego,
- biezace utrzymywanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i pieszy zgodnie z chowigzujacymi
przepisami,
Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
15



9.4. Kosziy zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczert wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania | wszystkich wymaganych Gwarancii.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (pz.U Nr 89 z 25.08.1994r, péz. 414z pézniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczedistwa pracy i ochrony zdrowia.

3.Ustawa z dnia 17maja1989 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 3G, pdz. 163 z poznigjszymi zmianami).

4. Warunki Kontraktu (umowa).

5. Dange Kontraktowe.

6. Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych Dz. L. Nr 96 z

dnia 15.10.1993 1.

7. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12,1994r (OZ.U Nr 10) rozbiorki

B. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, péz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie optat za sktadowanie odpaddw, z lista odpadow , sposobu ich

klasyfikowania rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, pdz. 1208}

1. Hozpc:’sraz?qdzenfe Ministra Pracy i Polityki Sacjainej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy Oz.

U. Nr 128/97.

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykenywania robét

budewlanych {Dz.U.Nr 47 poz. 401).

12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (. jedn. 0Z.U. z 1998 r. Nr 21 péz. 94 z pézn-zm.) art.21 2" ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. -

Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdzn.zm.)

13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz-U.Nr 122 pdz. 1321 z p62-zm.)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i achrony

zdrowia oraz szczegdtoweqo zakresu rodzajow rabét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U nr

[51poz.1256)

15. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 pdz. 285)

16. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci

psychofizycznej (Dz-U.Nr 62 péz. 287)

17. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co

najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

18. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 19% r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 péz. 278)

18, Rozporzadzenie Ministra Gospadarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i

innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych {Dz.U.Nr 118 pdz. 1263)

20. Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegaiacych dozorowi technicznemu

(Dz.U.Nr 120 péz. 1021}

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom |, I1l. Budownictwo Ogéine;

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa 1989r; instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitame i przemystowe. (wydawnictwo

Ministerstwa Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003+.)

oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wydanie COBR Instal.

23. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowiang-montazowych tom V. Instalacje elektryczne {wydawnictwe Ministerstwa

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytute Techniki Budownictwa 2003r )
24. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt opracowane przez Generalng Dyrekeje Drég Publicznych (obecnie Generalng Dyrekcje

Drég Krajowyceh i Autostrad).
25. Uzupetniajaco-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowane przez O$rodek WdroZen Ekonomiczno-

Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. zo.o.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB-1.00
BUDOWNICTWO OGOLNE
Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

Wymogi ogdlne kod CPV 45000000-7

Roboty rozbiérkowe CPV 45110000-1

Roboty ciesielskie 454220001

Wykonywanie pokryé dachowych kod CPY-45260000

Wykonanie pokry¢ dachowych rynny i rury spustowe, obrdbki blacharskie,
krycie blachg CPY-45260000

Wykonanie tynkdw zewngtrznych i wewnetrznych kod CPV-45410000
Pokrywanie podtdg i $cian CPY- 45430000

Roboty malarskie CPV-45442100-8

Stolarka kod CPV 454210004

System ocieplenia scian zewnetrznych CPV 453210003

Rusztowania { deskowanie kod CPV 45262100-2
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1. Wslep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych, ktdre zostang wykonane w

ramach zadania inwestycyjnego pn.:
~Projekt remontu elewacii i potaci dachu zespotu kamienic 47.48,50,51,52”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 2lecaniu | realizacji robét wymienionych w puriccie 1.1,

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot obejmujacych wszystkie czynnesci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie robét budowlanych w zwiazku zadaniem z pkt. 1.1, wedtug dokumentacji technicznej.

1.4, Ckreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej specyfikaciji s zgodne z obowiazujacymi okresleniami w odpowiednich nermach zwigzanych z przytoczonymi

specytikacjami wykonania i odbioru robdt budowlanych w pkt.6 ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot oraz za zgodnoéc¢ robét z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera. Ogbine wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”. Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z
obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ,Wymagania ogélne” Wykonawca robot jest odpowiedziainy
za jako$¢ wykonanych rab6t oraz za ich zgodno$c z Dokumentacja projektowa, ST araz z poleceniami inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace
robot podano w  Wymagania ogéine”

2, Materiaty
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiaiow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine’, punkt 2.

Materiaty przyjac zgodnie z dokumentacjg projektowa,

3. Sprzet

3.1. Ogoline wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogoéine”’ punkt 3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, kidry nie spowoduje nigkorzysinego wplywu na jakosé wykonywanych Robot.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST-00.00 ,Wymagania ogdine" punkt 4.

4.2, Transport materiatow
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
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5, Wykonanie robét

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoine wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogdine" punki 5.

§.2. Wykonanie robét
Roboty budowlane wykonywaniu remontu dachdw i elewacii w buynkach obejmujg

5.2.1 Roboty przygotowawcze i rozhidrkowe.
Rozbidrki elementéw zewnetrznych w tym :
-Rozbidrka pokrycia dachu z dachowki ceramicznej wraz z rozbidrka fat.
-Rozbidrka elementow obrobek z papy z jej utylizacjg dotyczy to potaci remontowane;
-Rozbidrka obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych
-Rozhidrka komindw znajdujacych sie w zlym stanie technicznym
- Rozhidrka czesci Sciany szczytawej w budynku nr 47
-Wykucie z murdw okien
-Rozhidrka oktadzin Sciennych elewacyinych z plytek ceramicznych
-Skucie tynkéw zewnetrznych
- Zatadunek i transport gruzu 1 ziemi na odlegtosé do 10 km , samochodami samowytadowczymi z uiszczeniem opfat za
skladowisko.
-Wywiezienie i uiszczenie optat za rozbierane materiaty bitumiczne
Roboty wykonywane z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogagych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia  Ministra
Budownictwa | Przemysiu Materiatow Budowlanych z dnia
22 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykenywaniu robét budowlano — montazowych i
rozbidrkowych Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. poz.93) z pézniejszymi  zmianami .
Prawidlowe wykonanie wszelkich wymaganych zabezpieczen konstrukcji rozbieranych, rusztowan i innych
niezbednych ochron .
Zastosowanie maszyn i sprzetu wtasciwych dla danego rodzaju robot
Roboty rozbiorkowe wykonywane w warunkach, z uwzglednieniem utrudniet wynikajacych z agraniczonych
mozliwosci skladowania cafosci materialdw rozbidrkowych i gruzu w bezposrednie]  strefie przy obiektowe] | wywozu
ich poza strefe przy obiektowa craz utrudnien wynikajacych z koniecznosci zachowania funkcjonowania obiektu .
Roboty wykonaé przy zalozeniu wiasciwej organizacii i technologii robét warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo
pracy oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnoscii nakladdw  niezbednych do wykonywania robét rozbidrkowych i
wyburzeniowych.
Czynnosci podstawowe jak réwniez nastepujace czynno$ci pomocnicze:
- przygotowanie stanowiska rehoczego
- wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegiosci w poziomie i na potrzebng wysokosé {kondygnacie)
narzedz, lin zabezpieczajacych i wszelkiego drobnego sprzetu pomecniczego,
- segregowanie, sortowanie i uktadanie materialow i urzadzen uzyskanych z rozbiorki elementow budynku (budowli)
oraz materiatow rusztowaniowych , pomostow, stemplowan itp. w obrebie strefy obiektu rozbieranego,
- obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdow - samochodowych w celu wywiezienia ze strefy
przyobiektowej gruzu i materialéw uzyskiwanych z rozbidrki, rusztowan,  stemplowan itp.,
- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
- wykonanig niezbednych zabezpieczen BHP na stanowisku roboczym oraz wokét bezposredniej strefy przyobiektowe],
- uprzatnigcie placu (strefy} budowy (rozbidrki).
Uwzgledni¢ czas zatrudnienia (pracy wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do wykonania okreslongj
czynnosci lub roboty.
Uwzgledni¢ wykenanie, mantaz  (ustawienie) | rozebranie rynien do spuszczania gruzu, cegiet itp. oraz rusztowar
zewnelrznych rurowych, z diuzyc i drabin jak tez  zestawow i pojedynczych piondw.

522 Remont konstrukeji drewnianych

- Remont elementow konstrukcyjnych dachu, dotyczy to elementéw zbutwiatych i astabionych . Remont polegac bedzie
wycieciu elementdw osfabionych, oraz wstawieniu wslawek z drewna klasy C27 oraz wykonanie dodatkowych

obustronnych nadbitek.
-Wzmocnienie obustronnie przez nadbitki krokwi ktére sg ostabione i ugiete .
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523

-Wymiana catosci facenia na dachu oraz deskowania w miejscach zagrzybionych.

Przemurowanie kominéw.

Prace przy przemurowaniu komindw obejmuja;

-Rozhidrke komindw w czesci wystajacej nad dachem , z uwagi na zty stan techniczny.

-Wymurowanie komindw z odtworzeniem ich pierwotnego ksztattu | zachowaniem wymiardw przewodow wewnetrznych z
cegly pemej kl 15MPa na zapr. cem-wap. marki SMPa.

-Przykrycie komindw czapg zelbetowa gr 7em zbrojong siatka z pretow fi 6 0 oczkach 10*10cm

- Otynkowanie komindw tynkiem cem.-wap. kat [l

-Malowanig komina farba silikonowo-zywiczng

h24

Roboty murowe
W trakcie remont kamienicy nr 47 nalezy rozbiérke i ponowne wymurowanie $ciany szczytowej od gory na wysokosci

4.2m.

Sciane nalezy wymurowaé na zasadzie odtworzenia jej wymiardw i wygladu .Do wymurowania uzywac cegly
ceramiczne petne kl. 15MPa i zapr. cem-wap. marki 5MPa.

Do przesklepienia octwordw okiennych uzy¢ nadprozy prefabrykowanych betonowych |ub stalowych.

Sciane po wymurowaniu nalezy obustronnie otynkowac.

Przed przystapieniem do rozbiorki sciany wykonawca winien zabezpieczyé poprzez stemplowanie elementy dachu
opierajace sie na écianie .

525

Remont pokrycia

Prace przy remoncie pokrycia dachu obejmuja;

-Rozbidrka starego pokrycia z dachowki ceramicznej ukfadanej na zaprawie wap.

-Rozebranie starego pokrycia z papy asfaltowej, pozostawia sie pokrycie z papy termozgrzewalne,.

-Przygotowanie dachu pod pokrycie z dachdwki tzn: rozbidrka catosci istniejacege ofacenia , wykonanie pokrycia z folit
wstepnego krycia, wykonanie kontrfat z tat impregnowanych 25/80mm , wykonanie facenia z fat impregnowanych
50/50mm. Rozstaw tat zgodnie z dostawcg dachowek.

Wymogi stawiane dachowkom ceramicznym: Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12028/Az1:1999.

Dachdwka ceramiczna karpidwka angobowana w kolorze czerwonym.

Wymogi stawiane folia wstepnego krycia
Folia o stopniu paraprzepuszezainosci wigkszym niz 700g/m224h.
Pasy foli uktadac tak by napisy znajdowaty sie na wierzchniej stronie.
Wymogi dla tacznikow
Do mocowania dachdwek ceramicznych i blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan
producenta materiatéw pokryciowych.
Wymogi na Akcesoria i dodatki do krycia dachowka,
grzebien podokapowy
- tasmy samoprzylepne typu Wakafiex stuzgce do obrébek elementéw wystajacych w kolorze pokrycia
- elementy plotkéw przeciwsniegowych w kolorze pokrycia
- taweczki kominiarskie w kolorze pokrycia
Elementy dostarczone w jednym z systemdw pokry¢ dachowych z dachéwki karpidwki

-Przygotowanie podioza do pokrycia papa termozgrzewalng
- Krycie dachu papa termozgrzewalna dwuwarstwowo. Wymogi stawiane papom to:
0 wlasciwosciach uzytkowych pap decyduje gietkos¢, odpornosé na dziatanie niskiej i wysokiej
temperatury/ przesiakliwosc, sita zrywajaca przy rozcigganiu {wzdtuz i w poprzek pasma) oraz wydiuzenie wzgledne przy
zerwaniu. Wedtug danych Instytutu Techniki Budowlane;/ minimalne wartosci sit zrywajacych przy rozcigganiu dla papy
termozgrzewainej na osnowie z widkniny poliestrowej wynosza; wzdiuz pasma * 800 N, w poprzek - 600 N/ diagonainie -
800 N; minimalne wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu powinno wynosi¢ powyzej 40%. Papy termozgrzewalne zbrojone
osnowami Z wiGkien szklanych lub widkniny poliestrowej. Wickna szklane majg 2-procentowa wydtuzainosé przy
zerwani.
Wymagania podsumowanie:

+ dopuszczalna grubo$¢ minimalna 5,2 mm dla papy wierzchniego krycia i 4.0 mm dla apy

podktadowe;

* gramatura osnowy minimum 180 g/m2

» maksymalna sita rozciagajaca wzdtuzne/ poprzeczne 800/600 N/scm

20



« wydhuzenie przy maksymalne] sile rozciagajacej 40/40%

o famliwos¢ przy temperaturze -30 st.C

* odpornosé na splywanie przy femperaturze 100 st. C

» stabilnos¢ wymiarowa 0,3 %
Wykonanie obrobek blacharskich elementéw wystajacych nad potaé oraz murkdw i $cian szczytowych. Obrdbki wykonad
z blachy stalowej ocynkowanej gr 0.55mm.
Pod wszystkie obrébki nalezy wykonaé whasciwe spadki na murach .Cbrdbki natezy zakonczy¢ weigciem w $ciany oraz
kapinosami . Obrébki mocowac do murdw za posrednictwem kotkdw rozporowych ocynkewanych. Gdwki kotkdw po
zamocowaniu pokry¢ lutem. Potaczenia poszczegolnych obrobek lutowac.
Wymiana rynien i rur spustowych na rynny i rury spustowe z blachy stal.-ocynk. gr 0.55mm. Do wymiany
zakwalifikowano wszystkie rynny i wszystkie rury spustowe. Rozstaw hakow rynnowych co 60cm.

5286 Remont elewacji i tynkdw na elementach ponad pofacia dachowa
- Uzupetnienie tynkdw zwyklych zewnetrznych kat, Il na kominach , 4cianach szczytowych i ogniomurkach wystajacych
nad pota¢ dachowg z zaprawy cementowo-wapienne] .
-Przetarcie pozostatych tynkéw istniejacych na keminach , $cianach szczytowych i ogniomurkach wystajacych nad potaé
dachowa z usunieciem starych powtok malarskich.
-Usuniecie z tynkow istniejacych na elewacjach zabrudzen i wykwitow .
-Zhicie tynkdw na elewacjach ostabionych, stabo ztaczanych z podiozem, zawilgoconych i spekanych. Na elewacii od
strony podwdrza tynki te stanowig 30%, a na elewacji frontowej 70% powierzchni agéinej
-Przygotowanie powierzchni muru do otynkowania i tynkaw istnisjacych do przetarcia poprzez gruntowanie jednokretnie
preparatem wzmacniajgcym CT17
-Wykonanie na elewacjach nowych tynkdw uzupeiniajgcych.
-Przetarcie pozostatych tynkéw na elewacjach,
-Wykenanie na tynkach honi ciagnionych szablonem.
-Wykonanie , dostarczenie i montaz na elewacja fryzow i listew dekoracyjnych ozdebnych.
-Wykonanie obrobek gzymsow, listew dekoracyjnych i podokiennikow z blachy miedziangj.
-Gruntowanie catosci tynkdw elewacyjnych preparatem wzmacniajacym np. Silikat Grundierung D<0624> minerat
-Wzmocnienie tynkow elewacyjnych przez nalozenie warstwy zaprawy do docieplen z wklejeniem w niej siatki z widkna
wg. metody BSO np. z firmy Remers Armierungsgewebe <3880>.
-Gruntowanie ponowne podioza pod wykonanie tynku mineralnego np. Silikat Grundierung D<0624> mineral
-Wykonanie tynku mineralnego o fakturze baranek tynk np. Siliconharzputz LA T/R firmy Bemers
- Nalozenie powlok malarskich zgodnie z kolorystyka obiektu stosujac farby silikatowo-krzemianowe np. Silikatfarbe
D<0634> firmy Remers.
-Na cokotach usunag stare oblicowania z plytek | wykonanie nowych z szarego piaskowca. Klejonega na klejach
plastycznych.
W ramach robét przewiduje sie wykonanie takich czynnosci jak:
- przygotowanie powierzchni przez skucie wyciekow, oczyszczenie | zwilzenie podtoza,
- miejscowa impregnacja przeciwgrzybiczna murdw po zdjeciu tynkéw na odstonietych elementach porazonych ,
- ustawienie, przestawienie i usunigcie rusztowan umoziiwiajacych wykonanie robét na wysokosci
- ohsadzenie drobnych elementow w murze
- demontaz i ponowny montaz istniejacych reklam
- przygotowanie zapraw cem-wap., klejowych i wypraw tynkarskich
- transport pionowy i poziomy materiatow
- impregnacija scian srodkami zwigkszajacymi przyczepnosc do $cian i tynkow
-tynkowanie §cian, oéciezy otwordw w Sciankach murowanych, wnek.
- montowanie listew naroznikowych aluminiowych
- dostarczenie | montaz elementdw ozdobnych
- Spoinowanie pofaczen, stykow i powierzchni oktadzin
- Oczyszczenie | obmycie powierzehni
- Zabezpieczenie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem.
- Zahezpieczenie sasiednich $cian oraz chodnikéw przed zabrudzeniem i zniszczeniem
527 Roboty malarskie
Natozenie na elewacje oraz elementy wystajace nad dachem powiok maiarskich zgednie z kolorystyka obiektu stosujac
farby silikatowo-krzemianowe np. Silikatfarbe D<0634> firmy Remers.
Kolorystyka scian zgodna z projektem.
Roboty obejmuja: dobdr farb i dostawe farb, przygotowanie podicza przez gruntowanie, zabezpieczenie stolarki ,
posadzek i chodnikow ,malowanie, usuniecie zabezpieczenie i naprawa ewentualnych uszkodzen.
528 Remont drzwi wejsciowych

- Oczyszezenie skrzydet i oscieznic drewnianych ze starych powtok matarskich.
- Regulacja skrzydet
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- Malowanie skrzydel i oécieznic drewnianych ze szpachiowaniem i usunigciem uszkodzen wyniklych w trakcie
wykonywania robot.
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,
- oczyszczenie migjsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych oraz oczyszezenie elementow zabrudzonych w czasie
innych prac
529 Wymiana okien
Wymianie podlegaja istniejace okna na strychu i na klatkach schadowych . Wymiary wymienianych okien wykonawca
winien zweryfikowad na budowie przed przystapieniem do ich wykonywania. Nie przewiduje sig koniecznosci rozkuwania
oblicowki zewnetrznej scian przy wymianie okien.
Projektowane roboty obejmuja:
-Wykucie okien wymienianych z usuniecie stolarki z budynku i jej wywozem i uiszczeniem optat za skiadowanie
--Montaz okien z PCV z obrobka osadzenia .Okna szklone szybami zespolonymi o U<1.1.
Dostawa wyrobu, montaz
Dla stofarki wykonczonej pomalowanej i oszklongj :
- obsadzenie oscieznic okiennych wraz z uszczelnieniem ich w otworach zewngtrznych,
- regulacje skrzydet,
- uzupetnienie szklenia
- czyszczenie stolarki po jej wbudowaniu,
- ustawienie i demontaz rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie
- zabezpieczenie podtog, elementow wyposazenia
- przygotowanie podiozy,
- przygotowanie stolarki, parapetdw, zapraw i innych materiatow,
-montaz parapetow zewnetrznych z blachy powlekangj fabrycznie
- uzupetnienie tynkéw wewnetrznych, zewnetrznych, warz z narozami aluminiowymi i szpachlami
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie elementdw zabrudzonych w czasie
montazu,

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady dotyczace kontroli robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”, punkt 6.

6.2. Techniczne zasady kontroli

Kontrole robdt nalezy przeprowadza¢ wg ponizej wymienionych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét , wynikajacych stad norm
oraz rozporzadzen :

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tem |, [1l. Budownictwo Ogdine;

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

3. Uzupeiniajaco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych opracowane przez Osrodek Wdrozen Ekenomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0. 2005r. .

6.3. Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robdt, kiére wykazuja odstepstwa od dokumentacji projektowej, od postanowien ST wymienionych w pkt 6.2. lub od

ustalert Inzyniera powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robaot
7.1. Ogoine wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”, punkt 7 oraz w STB-01.00, punkt 7.3 .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest dla wymienionych wykenanych elementow :
roboty budowlano-montazowe.;
e m? jobot przy tynkach i robotach malarskich
m2 robét przy pokryciach dachowych i obrdbkach blacharskich
mb- przy wymianie rynien
m2 robét przy wymianie okien i drzwi
m? robét przy robotach murowych

* & & @

7.3. Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robdt
22



POKRYCIA DACHOWE

1. Pokrycia dachéw oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich potaci, bez doliczania zakdaddw, rabkéw, nakfadek, kotnierzy itp. |
bez potracenia powierzchni niepokrytych, zajetych przez  kominy, $wietliki, wylazy, okienka itp., gdy kazda z nich jest mniejsza niz 1 m2.

2. Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzenych przez linie ograniczajace pofacie, jak: finie
przecigcia dwdch sasiednich pofaci, linia przeciecia plaszczyzny pofaci z plaszezyzna attyki, krawedz zewngtrzna deski okapowey itp.

3. Pokrycie koryt dachowych oblicza sie w metrach kwadratowych, przyjmujac za szeroko$¢ poprzeczny wymiar koryta w rozwinigciu.

4, Rynny i rury spustowe oblicza sig w metrach biezacych, przyjmujac dia rynien ich dlugos¢ po zewnetrznej krawedzi, a dla rur spustowych -
najwieksza diugos¢ od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej, lub w razie jej braku - od spodu kolanka do wierzchu rynny.

TYNKI | OKLADZINY ZEWNETRZNE

1. Powierzchnie $cian tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dhugosci scian w rozwinieciu w stanie surowym i wysoKosCi
mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do garmej  krawedzi tynku, jesli dciana jest tynkowana tylka do pewnej wysokosci

2. Licowanie plytkami i okdadziny z masy lastryko scian i powierzchni poziomych araz powierzchnie licowanych oéciezy oblicza sig w metrach

kwadratowych rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinieciu.
3. Powierzchnie $cian z otworami oblicza sig jak podano w punkcie 1 odejmujac od chliczonych powierzchni, powierzchnie zajete przez otwory

wigksze niz 1 m2.

ROBOTY MUROWE
llosé wymurowanych écian i komindw liczy sie w metrach szeciennych, jake iloczyn diugosct Scian, ich wysoko$ci i grubosci.

STOLARKA BUDOWLANA
Okna, drzwi zewnetrzne oraz  cblicza sie w metrach kwadratowych wymiaréw po zewnetrznym obrysie oscieznicy, a przy braku oscieznic i

witryn przeszklonych - w dwietle zakrywanych otwordw.

ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
Rozbidrka poszczegdinych elementéw i wykonywanie wyburzeniowych robét zwiazane sg z wykonywaniem nowych elementow budynkow

(wymiana stropow, wykonywanie fundamentéw, wymiana stolarki, ... itd... )

8. Odbidr robot
Ogéine zasady odbioru robdt podanc w ST-00.00 ,Wymagania ogdine’, punkt 8. Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacia

projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg pkt € daty wyniki pozytywne.

9, Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podana w ST-00.00 ,Wymagania ogéine", punkt 9.

9.2, Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ (ilosci wskaznikowe do weryfikacji przez wykonawce)
Obmiar, odbiér, platnosé wy formularza ofertowego nalezy przyjmowac na pedstawie jednostek obmiarowych okreslonych wpoz. 7, i w
pozycjach scalonych robét 5.2 oraz przedmiarze robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (0z.U Nr 89 z 25.08.1994r, pdz. 414z pdznigjszymi zmianami).

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiéri, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia.

3.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geadezyjne i kartograficzne {Dz. U. Nr 30, p6z. 163 z péznigjszymi zmianami).

4. Warunki Kontraktu {umowa).

5. Dane Kontraklowe.

6. Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlanc-montazowych i rozbiérkowyeh Dz. L. Nr 96 z dnia 15.10.1993 1.

7. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10} rozbidrki

8. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (DZ.U Nr 25, p6z. 133 z dnia 13 marca 1995r).

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie oplat za skladowanie odpaddw, z lista odpaddw , sposobu ich Klasyfikowania rozporzadzenie

Ministra Srodowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., ar 112, pdz. 1206}

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26.09.1997 1. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczernstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97.

11. Rozporzadzenie Minjstra Infrastruktury 2 ¢nia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 péz. 401).

12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 1. - Kodeks pracy (1. jedn. Dz.u.Z 1998 r. Nr 21 pdz. 94 Z pazn-zm.) art.21 ,a* ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.

Nr 106 péz. 1126 z pdzn.zm.)

13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. ¢ dozorze technicznym (Dz-ULNr 122 péz. 1321 z po2-zm.)

14, Rozporzadzenie Ministra Infrastruldury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegéowego zakresy | formy planu bezpieczenstwa i ochrony 2drowia oraz szczegolowego

zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.Unr 151poz.1256)

15. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dia 28 maja 1996 1. w sprawie s2czeqdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa | higieny pracy (Dz-U.Nr 62

péz. 285)
16. Rozparzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 13% r. w sprawie radzajow prac wymagajgoych szozegdine| sprawnoscl psychofizycznej (Dz-U.Nr 62 poz.

287)
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17. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 28 maja 19% 1. w sprawie rodzajéw prac, kidre powinny byc wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62

poz. 288}

18. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 19% r. w sprawie profitaktycznych positkow | napojow (Dz.U Nr 80 pdz. 278)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn | innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

20. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 fipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzef technicznych podiegajacych dozerowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 péz. 1021)

21. Warunki techniczne wykonania ! odbioru robét budowlano-montazowych tom 1, iil, Budownictwo Ogéine;

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarxi Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

22, Warunki techniczre wykonania i odbioru robét budowlano-mantazowych tom 11, Instalacie sanitarne i przemysiowe. fwydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzenne |
Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

oraz warunki techniczne wykonania i odbioru rabét budowlanych wydanie COBR Instal.

23, Wanunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom V. Instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
1989r,; Instytutu Techniki Budewnictwa 2003r.)

24. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt opracowane przez Generalng Dyrekeje Drog Publicznych (obecnie Generalng Dyrekcje Drig Krajowych i Autostrad).

25. Uzupelniajgco-Specyfikacie techniczne wykonania i odbicru robdt budowlanych opracowane przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promacja”
Sp. zo.0.

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spatniac notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnoscl oraz sposobu oznaczania wyrobdw budewlanych gznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, péz.2011),

27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 siempria 2004 1. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnodci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowianym (Dz. U. Nr 198 pdz. 2041),

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych wprowadzajacych do obrotu {Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386),

29, Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systemow.
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WOJEWODA DOLNOSLASK' ' Wroclaw, dnia 18 czerwca 2001 .
ABGP.IV.U-1.7131.7132-136/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
z pbéin.zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzlelnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38),
nadaije
Panu Zdzisfawowi Janowi Kaptunowi
magistrowi inzynierowi budownictwa rolniczego
urodzonemu dnia 31 lipca 1962 r. w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 245/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE

Komisja egzammacy;na powdana przez Wo;ewode Do[noslqsknego Zarzqdzenlem nr 46
zdnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z pbin. zm.) stwierdzia ze, Pan Zdzistaw Jan
*\a’ﬁﬂ posiaza viymagane prawem wyksztalcenie ipraklyke zawodowa konieczna do
uryshania uprawnizn bJ\,o&.;’.""],m wwiw p""phoé” i UZyst :1! pozy i VAL yhik egzaminu na

(,,,y‘ -'.

mudme A s s . R
Soroa W J"")C"a LSZ”II("—' LInuNe s

I el - -~ . i :
d runlejszef daoyzil przystuguwie odwolanie ¢o Glovaizgo Inspakt lo"= Hadzonu BUda...unejo
T pasradniciv olewor /'33 nodlaskizgo w terminiz 14 dni od dalv otrzymania daoyzil

Dol ]tu\.

B L T R e S e
Nadzoru Buzawilaneago
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PR IR

maor inz. 20ZIBLAW LUN
Uprawnionis buiovdane de prejkiowani:

§ kKiorewink rebotami husowlanymi D87 LaMcsn -
w spaciiiness konstrukCying-Dusowiing
Mo swigencyiny 245/01/DUW
&z DOWL Nr DOS/BO/ 1864 /00




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA, Wroctaw. dn 2008-12-29

ZASWIADCZENIE

cvevedaspiinarg.pl, e-mail: dos@piib.org.pl

mizjsce zamieszkania oS I
58-200 Dzierzoniow

jest czionkiem

Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . DOS/BO/1864/01

_-’.l .
St

2

oy

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

tal, +4u 7t

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia .....2009-01-01  do dnia . 2009-12-31

"
PR

.. ashka

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie vawvw.piib.org.pl w zakladce .Lista czionkow”

’_7"} o - 5 P
23 ZE00nngd

2 oryginate;

mgr int. ZDZBLAVT KAPLUN
liprawniemia dudowlmne de prefariOwana
§ KIOTDWRRA fRaiomi husnwinpym: D87 (4 e
W SpACkINOSC] KOnsirukayino-Busewiaim|
Wi ewigencyny 245/01/DUW
Csl. DOUE Ny DOS/BO/ 1964 /@!



