














 



Ząbkowice Śląskie, 2009-12-16 

ZP. 341-23/2009  

Wszyscy, którzy wykupili SIWZ 

Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa               

i adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Kozińcu”. 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) informuję, Ŝe do 

Zamawiającego  wpłynęły zapytania. Wyjaśnienia na wyŜej załączone zapytania 

Zamawiający przekazuje poniŜej:  

1.  Zamawiający nie narusza art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Projekt umowy § 15 pkt. 2 

mówi: „ Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy na podstawie 

protokołu odbioru wykonanych robót według cen przyjętych w kosztorysie 

ofertowym Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury przez Wykonawcę w następujący sposób: na wskazane 

konto Wykonawcy za prace wykonane bezpośrednio przez Wykonawcę i 

odebrane przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru robót”.  

2.  Zamawiający wyznacza 30% karę umowną jako zabezpieczenie przed 

Wykonawcą, który odstępuje od umowy z przyczyn leŜących po jego stronie. 

Jednocześnie informujemy, Ŝe rzetelny Wykonawca nie musi odstępować od 

umowy i tym samym płacić 30% kary. 

3. Zamawiający informuje, Ŝe art. 483 § 1 k.c mówi: „ MoŜna zastrzec w umowie, 

Ŝe naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienaleŜytego 

wykonania zobowiązania niepienięŜnego nastąpi przez zapłatę określonej 

sumy (kara umowna).” 

4. Projekt umowy stanowi integralną cześć SIWZ. 



5. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych opracowana jest dla zadania ;” Remont więźby dachowej, 

przebudowa i adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Kozińcu” i dotyczy 

niniejszego postępowania.  

6. Zamawiający pozostaje przy karze umownej za odstąpienie od umowy w 

wysokości 30%. 

7. Projekt umowy zapewnia zachowanie równości stron. Zamawiający 

modyfikuje jedynie projekt umowy w § 6 i § 15 (zawiadomienie o zmianie 

załącznika nr 6 do SIWZ) 

8. Dokumentacja przetargowa przygotowana została na całość zadania. 

Zamawiający podzielił zadanie na 2 etapy. Pierwszy etap (dach) został 

wykonany a Zamawiający w rozdziale III (Opis przedmiotu zamówienia) 

zaznaczył wyłączenie I etapu. Ponadto Zamawiający nie moŜe dzielić 

zamówienia w celu ominięcia ustawy dlatego dokumentacja dotyczy całości 

zadania z wyłączeniem etapów juŜ wykonanych.  

9. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości skrócenia terminu. Wykonawca, 

który w terminie wcześniejszym niŜ wskazany w projekcie umowy wykona 

całość zadania i wystawi fakturę, otrzyma zgodnie z § 15 umowy zapłatę w 

terminie 30 dni (odpowiedź nr 1). 

10. Zamawiający w sytuacji raŜąco niskiej ceny będzie wszczynał procedurę 

wyjaśniającą.  

11. Zamawiający informuje, Ŝe prawo do wglądu w faktury zakupu materiałów 

wynika z art. 353 k.c.  :” Strony zawierające umowę mogą ułoŜyć stosunek 

prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się 

właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współŜycia 

społecznego”. Jest to jedna z metod umoŜliwiająca Zamawiającemu kontrolę 

jakości materiałów potrzebnych przy wykonaniu umowy.  

12. Zamawiający dokonał modyfikacji projektu umowy w § 6 i § 15 

(zawiadomienie o zmianie załącznika nr 6 do SIWZ). 

13. Zamawiający nie posiada rysunków roboczych natomiast został juŜ załączony 

rysunek A-4 „przekrój poprzeczny – stan projektowany”.  



14. Ruszt naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją i załączonym rysunkiem 

przekroju.  

 

 

          Z powaŜaniem  

              Krzysztof Kotowicz  

Burmistrz Ząbkowic Śląskich  


