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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania
robét drogowych stanowigca w rozumieniu PZP specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych” (STWiORB).

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE odnosi si¢ do wymaga
wspélnych dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, ktore
zostana wykonane w ramach remontu drog dojazdowych do gruntéw rolnych w m. Tarn6w.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych 1 Kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ROBOTY DROGOWE

D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D.01.02.02. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopéw

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.02.01. Warstwa odsaczajaca

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.05.03.05.C. Warstwa scieralna

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i §ciekéw

1.3.2. W réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sa odniesienia do norm krajowych, ktore napisane sg 1
powinny by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim. Normy te powinny by¢
uwazane za integralng czes$é Specyfikacji i odczytywane w powigzaniu z dokumentacjg projektows 1
Specyfikacja jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza si¢ Wykonawce za w pelni zaznajomionego z
ich tre$cia i wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktore ukaze si¢ nie pézniej niz na 28 dni przed
data zamkniecia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
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1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych

wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajgcego,

wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot

budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktora na zlecenie Zamawiajacego za

pomocg czionkéw swojego zespotu o $cisle oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje

nadzor na wykonywaniem prac budowlanych oraz postgpem rzeczowo finansowym, zgodnie z

Ustawg Prawo Budowlane i warunkami kontraktowymi.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych bedaca przedstawicielem

Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za

administrowanie kontraktem

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i

do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego

postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

Konstrukcja nosna (przesto fub przesta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta na podporach

mostowych, tworzgca ustrdj niosgey dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami

TOWOW.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji

nawierzchni.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera Rejestr z ponumerowanymi stronami, shuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.

dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z ocena jakosci materialéw oraz

robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od

ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdéw atmosferycznych.

b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze.
Podbudowa moze skladac sie z podbudowy zasadniczej 1 podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - géma czeS¢ podbudowy spelniajagca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza.
Moze zawieraé warstwe mrozoochronng, odsgczajaca [ub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dzialania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.
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1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodno$é¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - cz¢$é korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shizaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci
przemarzania.

1.4.24. Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.27. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie 1 przekroju
podhuznym) istniejagcego polaczenia.

1.4.28. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.29. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologiczne;
ich wykonania.

1.4.30. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce roboét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzedne
punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej (projekt budowlany) i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na
wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajacego- projekty uwzglednione na ptycie CD dotaczonej do SIWZ;
— sporzadzona przez Wykonawce;

1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:
1. Program gospodarki odpadami zgodnie z wymagania przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — o
odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).
Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezed:
(a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zlozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych,
(b) uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
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(¢) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wlasciwego organu ochrony srodowiska przed
rozpoczeciem robot rozbiorkowych

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupehni¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w

zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi
Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego
odcinka robot, ktdry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub
Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pozniej niz 14 dni przed data przekazania.

1.5.4. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wrykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosei
wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich
zmian 1 poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie s3 wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa 1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg wykazywa¢ zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peli zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, obiekty mostowe, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, zielen, pozostale elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, po uprzednim uzyskaniu od Inzyniera
Swiadectwa Przejecia Robét (lub odpowiednio: czesci robét albo odcinka). Powyzsze zobowiazanie
Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,,zimowego utrzymania”, polegajacego na
zwalczaniu $liskosci zimowej i od$niezania odcinkow drég publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktore
odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga si¢ aby na odcinkach drogi
dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawial na nawierzchni jezdni i poboczy uskokow
poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
lub utrudniaé¢ prowadzenie robot utrzymaniowych.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t
Wykonawca odpowiednio oznakuje w zaakceptowany przez Inzyniera sposéb uzgodniony z zarzadca drogi
oraz organem zarzadzajacym ruchem.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych
zgodnie z whasciwymi przepisami. Tres¢ tablic bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
beda przez Wykonawce dostarczone, zainstalowane, w razie potrzeby przenoszone w inne lokalizacje oraz
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy jak rowniez koszt wszelkich robot 1 urzadzen technologicznych
niezbednych dla zrealizowania kontraktu nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w
ceng kontraktows.

1.5.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

¢) wyznaczy¢ miejsca na gromadzenie odpadow przed ich docelowym zagospodarowanie; prowadzié
selektywna zbidrke odpaddéw nadajacych sie do odzysku lub unieszkodliwiania, a odpady niebezpieczne
bedzie gromadzi¢ w szczelnych, oznakowanych pojemnikach. Powstajace odpady przekazywaé tylko
jednostkom specjalistycznym posiadajgcym zezwolenie na ich odzysk, utylizacje, zbieranie i transport

1.5.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcey.

1.5.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakofczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgodg na uzycie
tych materialéw od wlasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.12. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych, takie jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera, wlasciciela instalacji oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowanego wlasciciela oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
napowietrznych, na powierzchni ziemi 1 podziemnych.
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1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zZycia t zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczefistwa publicznego.

W terminie wynikajgcym z warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi
szczegOtowy plan Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét
przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt ochrony i utrzymania Robét nie podlega odrgbnej zaplacie i
powinien by¢ uwzgledniony w Cenie Kontraktowe;.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bgdzie w peini odpowiedziainy za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposéb
ciagly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.16. Ré6wnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi
do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Technicznej

oznaczac bedzie definicje standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
2.1. Zréodta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
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dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materaly z danego
zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Materiafy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zlozone w miejscu uzgodnionym z Inzynierem, ktére zorganizuje wlasnym staraniem Wykonawca. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych roboét, niz te dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez
Wykonawce i przedstawiony Inzynierowi do akceptacii.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa tub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie duzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.4. Przechowywanie i skfadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i zatwierdzonych przez Inzyniera harmonogramach Wykonawcy.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i zatwierdzonymi przez Inzyniera harmonogramami Wykonawcy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ 1 innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie spehiajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera po uzyskaniu przez
Wykonawce zgody zarzadu drogi, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projektowej i w SST, a takie w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST, harmonogramem robét oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposoOb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
Jaboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badaf laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozona
jako$é robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekceji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
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gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia

jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm i wlascicieli urzadzen. W

przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowal mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badaf, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materialy zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
SST, ktére posiadaja:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw technicznych,
2. deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnosci z:
a) Zharmonizowang Norma Europejska, lub
b) Europejska Aprobata Techniczna
3. Krajowa Deklaracj¢ Zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z:
a) Polska Norma, lub
b) Polska Aprobatg techniczng
4. Jednostkowe dopuszczenie, w danym obiekcie budowlanym wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérej producent wydat specjalne o§wiadczenie o zgodnosci wyrobu z uznanymi regutami
sztuki budowlane;.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane

trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika

i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

~ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

~ date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw roboét,

~ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt wraz z okresleniem sposobu i
zakresu tymczasowe] organizacji ruchu,

~ przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czegsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,

— wyniki prob poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi

do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru robot,

¢) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na
rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

Inzyniera.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiafow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m® jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bgda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru przedmiotowych robdt dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i iloéé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobowiazany réwniez do dokumentowania
odbieranych robdt w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb nie
budzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktows.

8.3. Odbiér czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robdt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Komisja w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powolywana przez Zamawiajacego. Warunkiem dokonania odbioru
czesciowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robét, o ile
Wykonaweca jest uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.
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8.4. Odbior ostateczny Robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoficzenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robodt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez InZyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkceie 8.4.2.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa
Przejecia.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera 1
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupeiajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych
lub robot uzupelniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczeg6lnych asortymentach
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji ale nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonaé potracefi, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy
lub nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong

dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji

projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i koszt ryzyka lub koszt ubezpieczenia od wszelkich zdarzen, ktore
stanowig ryzyko zwigzane z realizacjg kontraktu,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie
zarzadzajacym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzgdcom drég i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych materiatow,

(c) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

(d)tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.

Koszt likwidacji objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzednia
stalg organizacja ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pézniejszymi zmianami).

2. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (j.t. Dz. U. z 2006r. or 129, poz. 902),

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085; z pdzniejszymi zmianami),

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2001
nr 112, poz. 1206),

8. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2005 nr 108, poz. 908; z
pdzniejszymi zmianami)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegbtowego zakresu 1 formy
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu robdt budowlanych stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

10.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem
przebiegu trasy drogi i ich punktéw wysokoSciowych i sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w ramach remontu drég dojazdowych do gruntéw rolnych w m. Tarnéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie przebiegu trasy drég objetych
opracowaniem.

W zakres robot pomiarowych:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowego punktow gidwnych osi trasy autostrady i pozostatych drég i ulic
objetych opracowaniem i punktow wysokosciowych (reperow roboczych zalozonych w  terenie
dowigzanych do reperéw panstwowych);

b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami,

¢) wyznaczenie dodatkowych reperow roboczych;

d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
ulatwiajacy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;

€) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z czestotliwoscia wskazang w Dokumentacji Projektowe;;

f)  wyznaczenie roboczego pikietazu trasy min. co 50 m poza granicg robdt,

g) oznaczenie pikietazu w sposéb trwaly oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéw na biezgco do konca
okresu gwarancyjnego;

h) przeniesienie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej poza granice robot ziemnych wraz z odtworzeniem
wysokosciowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy

punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.1.4.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.

-Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diugoséci okoto 0,50 m. Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy
stosowa¢ paliki drewniane $rednicy 0,05 - 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w
istniejacej nawierzchni bolce stalowe o Srednicy 5 mm 1 dlugosci 0,04 - 0,05 m.
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“Swiadki” powinny mie¢ dlugosé okolo 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy 1 punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.1. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu.

5. Wykonanie Robo6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajacego dane zawierajgce
lokalizacje i wspolrzedne punktow gléwnych trasy reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Odtworzenie znakow
geodezyjnych nalezy prowadzié¢ w uzgodnieniu z osrodkami geodezyjnymi.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu
punktéw glownych trasy i reperdw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzié¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinformowaé o tym Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej
i rzednych rzeczywistych zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikdéw pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzOr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostana zniszczone przez
Wykonawece, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do obowiazkéw

Wykonawcy.

5.2. Odtworzenie osi trasy drogowej
Tyczenie osi trasy drogowej nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowa, przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowe;j.
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O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich (kierunkowych) w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze byé wigksze niz 3 cm dla autostrady i 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z dokladno$cig do lcm w stosunku do rzgdnych niwelety okre$lonych w dokumentacji
projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdéw wymienionych w pkt.2.1.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowcezas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.3. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice robot wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze byé
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej
musi by¢ wykonane przed przystgpieniem do robdt objetych Projektem. Projekt osnowy nalezy uzgodni¢ z
Osrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii. Prace zwigzane z przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz
z odtworzeniem wysoko$ciowym prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z ODGiK.

6. Kontrola jakosci Robét
Og6lne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy drogi lub toréw i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okre§lonych w instrukcjach iwytycznych
GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedlug nastepujgcych zasad:

e 0§ drogi lub toru nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych 1 na prostych,

e robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugo$ci budowanego obiektu,

e wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tama i szablonem z poziomica.

7. Obmiar Robét
Og6lne zasady obmiaru Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 kilometr trasy drogowej.
Jednostka obmiaru Robét zwiazanych z przeniesieniem osnowy geodezyjnej poza granice pasa robét jest 1 pkt.

8. Odbioru Robot
Ogdlne zasady odbioru Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

8.1. Sposdéb odbioru robot
Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicéw i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przeklada Inzynierowi.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:

— zakup, dostarczenie i skfadowanie potrzebnych materiatéw,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikdéw produkcji,

— zakup i dostarczenie materialéw,

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
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— wyznaczenie punktow roboczego pikietazu trasy,

— ustawienie skarpownikoéw z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie 1 ewentualne odtworzenie,

~ koszty osrodkow geodezyjnych.

Cena jednostkowa odtworzenia punktow osnowy geodezyjnej uwzglednia:

— przygotowanie i oznakowanie robdt,

— zakup, dostarczenie 1 sktadowanie potrzebnych materiatow,

— koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcji,

przeniesienie punktow osnowy geodezyjnej 111 klasy poza granice pasa robot
— odtworzenie wysokosciowe

obliczenie wspélrzednych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej,
uzgodnienia z odpowiednimi wladzami,

— koszty osrodkéw geodezyjnych.

|

|

10. Przepisy zwiazane

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

8. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

9. Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.

D.04.04.92. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy pomocnicze] z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach remontu drég
dojazdowych do gruntow rolnych w m.Tarnéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia Robdt zwiazanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Zakres robot obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa
lamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm i grubosci 22cm (projektowana autostrada A-
8 i wezly), 20cm (drogi o ruchu KR 3-6 oraz drogi o ruchu KR 1-2, place), 15cm (drogi o ruchu KR1-2,
projektowane chodniki i $ciezki rowerowe, wyspy dzielgce), 16cm (zatoki autobusowe). Odcinki z podbudowa o
poszczegbinych grubosciach podano w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa zageszczonej
mieszanki, ktdra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.42. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne"
pkt. 1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze Zrédel uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera.

2.2. Kruszywo
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie
kruszywo famane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszezen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggta. Wymiar najwiekszego ziarna nie moze przekraczaé 2/3
grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug wg PN-B-06714/15, powinna miedci¢ sie pomiedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dia podbudowy
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2.2.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1 i w tabeli 2.

Tabela 1. Wiasciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy dla projektowanej autostrady,
wezkdw oraz drég o ruchu KR 5-6

Ip. Wyszczegolnienie wiasciwoscei Wymagania Badania wg
1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714/15
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714/15
3 | Zawartosé ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714/16
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda I lub Il wg PN-B- | od 30 do 70 BN-64/8931-01
04481, %
6 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) §cieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wiecej niz 35 PN-B-06714/42
b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku do straty
masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz 30
7__| Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714/18
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8 | Mrozoodporno$c, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m), nie wigcej PN-B-06714/19
niz 5
9 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOjs, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-06714/28
10 | Wskaznik nosnosci podbudowy wnes mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:
. PN-S-06102
a) przy zageszczeniu I > 1,03 120

Tabela 2 . Whasciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy dla pozostatych drog

Lp. Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania Badania wg
1 | Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 12 PN-B-06714/15
2 | Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 10 PN-B-06714/15
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wiecej niz 40 PN-B-06714/16
4 | Zawarto$¢ zanieczyszezen organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda [ lub IT wg PN-B- | 0d30do 70 | BN-64/8931-01
04481, %
6 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 50 PN-B-06714/42
b) scieralnos¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw w stosunku do straty
masy po pehej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35
7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 6 PN-B-06714/18
8 | Mrozoodpomosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m), nie wiecej PN-B-06714/19
niz
9 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-06714/28
10 | Wskaznik nosnosci podbudowy wyes mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:
. PN-S-06102
a) przy zageszezeniu Is > 1,0 80
2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ stosuje si¢ wode spetniajaca wymagania PN-EN 1008.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac

nastepujace rodzaje sprzetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wodg.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosei optymalne;.
Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej
mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnoscei.

b) réwniarki lub ukladarki do rozlozenia mieszanki. Za zgodg Inzyniera do rozkladania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od cigzkiego mozna dopuscic spycharki.

¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

d) plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 4.

Transport kruszywa moze odbywac si¢ samochodami samowyladowczymi w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. Wykonanie Robot
Ogodlne zasady wykonania Rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5

5.1. Przygotowanie podloza
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D.04.02.02. lub SST D.04.05.01 ¢j.:

- zageszezenie Is>1,03 dla projektowanej autostrady i drog o ruchu KR 5-6 lub Is>1.0 dla pozostatych drog
- rOwnos$¢ warstwy — nierowno$ci nie moga przekracza¢ 20mm dla warstwy odsaczajacej i 15mm dla

ulepszonego podloza
- spadki poprzeczne — zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja +0,5%
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- rzedne wysokosciowe — zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja +2cm, +Ocm.

Jezeli podioze ulepszone, wykonane z materialéw zwigzanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakiekolwiek
wady, to powinny by¢ one usuniete wg zasad akceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowsg lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okre§lonymi w niniejszej SST.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okre$lonym uziamieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonamych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci materiatu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos$¢ po zaggszezeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajgcy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna: by¢ wyprofilowana 1 zaggszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. Warstwa podbudowy powinna by¢
rozfozona w sposOb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W
miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaC¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1I). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

5.4. Zageszczenie mieszanki
Podbudowe nalezy zageszczaé w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zageszczeniu, odpowiednim

sprzetem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zag szczenie podbudowy powinno by
réwnomierne na ca ej szeroko ci.

Wskaznik zageszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosi¢ 1,03 dla
projektowanej autostrady A-8, facznic w weztach oraz drog i ulic o ruchu kategorii KR 5+6 oraz 1,0 dla
pozostatych drég.

5.5. Odcinek probny
Co najmniej 3 dni przez rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozkladania i zaggszczania kruszywa jest whasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy materiatu z w stanie luznym koniecznej do osiaggnigcia wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeni,
- ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonania podbudowy na budowie.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m?. Odcinek prébny powinien by¢
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed wozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
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jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 6.

6.1. Badania przed rozpoczeciem robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptacji materialow. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.1.

6.2. Badania w czasie robét
Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan — - Czestotliwos¢ badat - -
Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce podbudowy przypadajaca na
roboczej jedno badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
- 2 6000
2 | Wilgotno$¢ mieszanki
3 | Zageszczenie warstwy 2 6000
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.2.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dzialce
roboczej za pomoca analizy sitowej. Probki nalezy pobiera¢ losowo z rozlozonej warstwy, przed jej
zaggszezeniem. Wyniki powinny by¢ zgodne z p. 2.2.1.

6.2.2. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotno$é materiatu kontroluje si¢ wg PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobiera¢ 2 prébki z kazdej
dziennej dziatki roboczej. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okresione;j
wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancja +10%, -20%.

6.2.3. Zageszczenie podbudowy

Wskaznik zageszczenia, okreSlony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od okreslonego w pkt.
5.4. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych, i wykonywaé nie rzadziej niz raz na
5000 m?, lub wedlug zalecef Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego
modutu £, do pierwotnego modutu odksztalcenia £) jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

£z < 22

£,
Warto$¢ wtornego modutu odksztalcenia E, > 180 MPa dla projektowanej 1,03 dla projektowane] autostrady
A-8, tacznic w weztach oraz drég i ulic o ruchu kategorii KR 5+6 oraz E>>140 MPa dla pozostalych drog.
Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢é dla przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy
zastosowaniu ptyty VSS o érednicy 300 mm. Koncowe obciazenie powinno wynosi¢ 0,55 MPa.

Obliczenie wynikéw wg wzoru:

E= 3Ap .
4As

D

w ktérym:
E — modut odksztalcenia (MPa)
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Ap — réznica naciskéw (MPa)
As — przyrost osiadaf odpowiadajacy tej roznicy naciskdéw (mm)
D — $rednica ptyty (mm)
6.2.4. WilasciwoSci kruszywa
Wiasciwosei kruszywa obejmujgce ocene wszystkich wlasciwosei okreslonych w pkt. 2.2.2. nalezy bada¢ dla

kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane
losowo w obecnos$ci Inzyniera.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Tabela 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos$¢ pomiaréw
1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Rownos¢ podluzna w spos6b ciagly planografem albo co 20 m fata na kazdym pasie ruchu
3 | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne® 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 10 m dla projektowanej autostrady oraz co 20 m na odcinkach
6 | Uksztattowanie osi w planie® prostych i co 10 m na tukach dla pozostatych drég; w osi jezdni i na
jej krawedziach
7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy: w.2 punktach na kazdej dzialce roboczej
Przed odbiorem: nie rzadziej niz raz na 6000 m®
8 | Nosnosc podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 200 m
lub
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych fukow poziomych.

6.3.1. Szeroko$¢ podbudowy
Kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100 m. Szerokos¢

podbudowy nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Réwnos¢ podbudowy
Kontrola rownosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrows latg zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;

dopuszczalne nierdéwnosci pod fata 10 mm.
Kontrola réwno$ci poprzecznej mierzona 4-metrowg tata zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne

odchyiki pod fata 10 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje sie fatg profilowa z poziomnica co 100 m.

Dopuszczalne odchyltki spadku £ 0,5 %.

6.3.4. Rzedne wysokoSciowe
Kontrola rzednych niwelety za pomocg instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchytki -1 cm, +0 cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi podbudowy
Kontrola uksztaltowania osi podbudowy w planic sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach

gtéwnych tukéw poziomych. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz = 3 cm dla autostrady oraz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.6. Grubos¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosei projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.3.6. Nos$nos¢ podbudowy
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— modut odksztalcenia wg ,,Instrukcji Badan Podloza Gruntowego - Zalagcznik” powinien byé zgodny z
podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z p

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.05.03.05.C. Warstwa scieralna

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru Robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego w ramach remontu drég dojazdowych do gruntéw
rolnych w m. Tarnow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdét objetych SST

Roboty ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego: o uziarnieniu 0/12,8mm i grubosci Scm dla projektowanych drég i ulic o ruchu KR 3
oraz o grubosci Sem dla drég dojazdowych i serwisowych o ruchu KR 1-2 i zjazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypehliiacza kamiennego o okreslonym skltadzie 1
uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscia asfaltu, wytworzona w

okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym, ulozona i

zageszczona.

1.44. Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdine" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogo6lne wymagania dotyczace Robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M.00.00.00.

"Wymagania ogdlne" pkt. 2.
Poszczegolne rodzaje materialéw powinny pochodzié ze zrédet zatwierdzonych przez Inzyniera. W
przypadku zmiany pochodzenia materialu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowaé

skorygowana recepte.

2.1. Materialy do produkcji mieszanki betonu asfaltowego

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na wykonanie warstwy $cieralnej o uziarnieniu 0/12,8mm

dla drég i ulic o kategorii ruchu KR 3 nalezy stosowac:

— asfalt 50/70 wg PN-EN 12591;

—  kruszywo tamane granulowane (piasek famany, mieszanka drobna granulowana, grys) wg PN-B-11112,
kl. I, II; gat.1,2;

—  zwir i grys z naturalnie rozdrobnionego surowca wg PN-S-96025, kl. I; gat. 1

— wypelniacz mineralny - podstawowy wg Zeszytu 56 IBDiM,

- ¢rodek adhezyjny wg Aprobaty Techniczngj
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Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na wykonanie warstwy $cieralnej o uziarnieniu 0/12,8 mm
dla drég dojazdowych i serwisowych nalezy stosowac:

- asfalt 50/70 wg PN-EN 12591,

- kruszywa famane granulowane wg PN-B-11112 lub tamane zwykle wg PN-B-11112,

- zwir i mieszanke wg PN-B-11111,

- grysizwir kruszony wg PN-S-96025 Zalacznik G,

- piasek wg PN-B-11113,

- wypehiiacz mineralny wg Zeszytu 56 IBDiM,

- $rodek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej

2.2. Dostawy materialow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca rob6t zgodnie z ustaleniami okreslonymi w SST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materialéw do wytwarzania mieszanki, aby
zapewni¢ zapas materiatéw kruszywowych na co najmniej 2 tygodnie.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosct o tresci
wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydang przez dostawce.

2.3. Skladowanie materialow
Wedlug SST D.05.03.05.A.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne", pkt. 3.
Przed przystapieniem do wykonania rob6t Inzynier sprawdzi zgodno$¢ przedstawionej przez Wykonawce

propozycji sprz¢towej z wymaganiami SST.

3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowaé przy zastosowaniu, sterowanej komputerem, wytworni
(otaczarki) o mieszaniu cigglym lub cyklicznym, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej
mieszanki o pojemnos$ci nie mniejszej niz potowa wydajnoéci godzinowe;.

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Odchylki masy dozowanych
sktadnikéw (w stosunku do masy poszczeg6lnych sktadnikéw zarobu) nie powinny by¢ wigksze od + 2 %.

Dopuszcza sie mozliwo$é zakupu gotowego produktu spelniajagcego wymagania zawarte w tablicy 2 1 4.
Wytwérnia mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zlokalizowana w takiej odleglosci od terenu
budowy, aby czas transportu mieszanki, liczony od zatadunku do roztadunku, nie przekraczat 2 godzin.

3.2. Sprzet do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowac:

— rozkfadarki, wyposazone w elektroniczny uklad sterowania gruboscizg wbudowywanej warstwy oraz
posiadajacej urzgdzenia do podgrzewania spoiny podhuznej;

— stalowe walce wibracyjne - $érednie i ciezkie, wyposazone w urzadzenia do zraszania watldw woda,

— walce ogumione o regulowanym ci$nieniu w oponach.

4., Transport.

5. Wykonanie Robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne”, pkt. 5.

5.1. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca przygotuje recepte laboratoryjng na mieszanke betonu asfaltowego, kiorg przedstawi

Inzynierowi do akceptacji. Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze skiadnikow mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okresleniu wlasciwoéci mieszanki mineralno-asfaltowej i poréwnaniu uzyskanych wynikow z
wymaganiami podanymi w SST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w obszarze wyznaczonym przez krzywe

graniczne.
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Rzedne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy $cieralnej z BA 0/12,8mm dla
drég i ulic o ruchu KR 3 podano w tablicy 1

Tablica 1. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy $cieralnej
zBA 0/12,8

Wymiar oczek sit # , mm Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki
Przechodzi przez: 0/12,8mm
16,0 100
12,8 87— 100
9,6 73 -100
8,0 66 — 89
6,3 57175
4,0 47-60
2,0 35-48
zawarto$¢ ziarn > 2,0 mm (52 - 65)
0,85 25-36
0,42 18-27
0,30 16-23
0,18 12-17
0,15 11-15
0,075 7-9
Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu w mieszance
mineralno-asfaltowej, %, m/m 4,865

Zaprojektowana mieszanka BA 0/12,8 mm powinna spetnia¢ wymaganie podane w tablicy 2 Lp. 1+5.
Wykonana warstwa $cieralna z mieszanki BA 0/12,8mm powinna spelnia¢ wymagania podane w tablicy 2

Lp. 6+7.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanki BA i wykonanej z niei warstwy $cieralnej dla ulic o ruchu KR 3
Y 5 J

Lp. | Wihasciwosci Wymagania

1. Modut sztywnosci pelzania U, MPa nie mniej niz : 14,0

2. Stabilno$¢ prébek wg Marshalla w temperaturze 60 °C, zageszczonych 2x75 uderzen 10,0
ubijaka w temperaturze 135°C +£5°C, kN nie mniej niz :

3. Odksztalcenie prébek jw., mm 2,0+4,5

4. Wolna przestrzen w probkach jw., % (v/v) 2,0+4,0

5. Wypelienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % 78+86

6. Wskaznik zageszczenia warstwy, % nie mniej niz : 98,0

7. Wolna przestrzen w warstwie, %(V/V) 3,050

D Dotyczy tylko fazy projektowania sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej

Rzedne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy $cieralnej z BA 0/12,8 mm dla
drég o ruchu KR 1+2 podano w tablicy 3

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziamienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy $cieralne;j

z BA 0/12,8
wymiary w %

Wymiar oczek sit # , mm Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki
Przechodzi przez: 0/12,8mm
20,0 100
16,0 90— 100
12,8 80 —100
9,6 69 — 100
8.0 62 -93
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6,3 56 — 87
4,0 4576
2,0 3564
zawarto$¢ ziam > 2,0 mm {36 — 65)
0,85 26— 50
0,42 19 -39
0,30 17-33
0,18 13-25
0,15 12-22
0,075 711
Orientacyjna zawarto$¢ asfaltu w mieszance
mineralno-asfaltowej, %, m/m 50-6,5

Zaprojektowana mieszanka BA 0/12,8 mm powinna spelnia¢ wymaganie podane w tablicy 4 Lp. 1+5.
Wykonana warstwa §cieralna z mieszanki BA 0/12,8mm powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4

Lp. 6+7.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanki BA i wykonanej z niej warstwy $cieralnej dla drog o ruchu KR 1+2

Lp. | Wiasciwosci Wymagania

1. Modut sztywnosci petzania ¥, MPa nie mniej niz : nie wymaga si¢

2. Stabilno$¢ prébek wg Marshalla w temperaturze 60 °C, zageszczonych 2x50 uderzen 5,5
ubijaka w temperaturze 135°C £5°C, kN nie mniej niz :

3. Odksztalcenie probek jw., mm 2,050

4. Wolna przestrzeft w probkach jw., % (v/v) 1,5+4,5

5. Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % 75+90

7. Wskaznik zageszczenia warstwy, % nie mniej niz : 98.0

8. Wolna przestrzen w warstwie, %(V/V) 1,5+5,0

) Dotyczy tylko fazy projektowania skadu mieszanki mineralno-asfaltowej

5.2. Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych

Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

- dla asfaltu 50/70 145+165°C

Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskala wilasciwa temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o
wiecej niz 30 °C od maksymalnej, dopuszczalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio po wysypaniu z mieszalnika powinna wynosic:

- z asfaltem 50/70 140+170°C

Wytwarzanie mieszanki bedzie si¢ odbywac w oparciu o receptg laboratoryjng zatwierdzong przez Inzyniera.
Wytworzona mieszanka betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania zamieszczone w tablicach 2 i 4.
5.3. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe $cieralng powinno by¢ oczyszezone i skropione zgodnie z zasadami podanymi w SST
D.04.03.01; powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja asfaltowa z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym, niezbgednym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozkladarki, wyposazonej w rampe skrapiajaca, dopuszcza si¢ wykonanie
skropienia emulsja asfaltowa bezposrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.
Powierzchnie kraweznikéw, wilazow, wpustéw i tym podobnych urzadzen, przylegajace do ukladanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane goracym asfaltem lub innym materialem
uszczelniajgcym, uzgodnionym z Inzynierem.

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia
wynosi co najmniej 5°C. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki na wilgotnym lub oblodzonym podlozu,
podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). Powierzchnia podloza po przelotnym
deszczu, jezeli jest to konieczne, powinna by¢ osuszona, np. dmuchawg lub sprezonym powietrzem.
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5.5. Proba technologiczna
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego jest zobowigzany do

przeprowadzenia w obecno$ci Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawarto$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartos$ci skladnikow mieszanki betonu asfaltowego wzgledem skladu zaprojektowanego
powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Odchylki zawarto$ci sktadnikéw mieszanki betonu asfaltowego wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakeji
wymiary w procentach (m/m)

Lp. | Skladniki mieszanki betonu asfaltowego Dopuszczalne odchytki
ulice o ruchu drogi o ruchu
KR 3 KR 1+2

1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # w mm: +40 +5,0
20.0; 16.0; 12.8; 9.6, 8.0; 6.3, 4.0; 2.0

2 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # w mm: +2.0 +3.0
0.85; 0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075

3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 0.075 mm + 1,5 +20

4 Asfalt +0,3 +0,5

5.6. Wbhudowanie i zageszczanie warstw z betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywaé mechanicznie, w sposéb ciagly, ukladarkg spelniajaca
wymagania punktu 3. Uktadarka powinna porusza¢ si¢ ze stata predkoscia i bez zbednych zatrzymywan (np.
w oczekiwaniu na kolejny samochdd z gorgea mieszanka).

Warstwy nalezy uklada¢ w miar¢ mozliwosci cala szerokoscia. Dopuszcza si¢ warstwy pasami o mniejszej
szerokosci niz szerokos¢ jezdni lecz przy uzyciu dwoch uktadarek przy niewielkich odlegtosciach pomigdzy
nimi (metoda ,,goragco na gorgco”). Nie obramowany brzeg warstwy powinien byé wyprofilowany lub
obciety i pokryty asfaltem.

Zageszczanie rozlozonej mieszanki nalezy wykonywaé walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi,
spelniajacymi wymagania podane w SST. Minimalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j z asfaltem
50/70 nie moze by¢ nizsza niz 100°C, maksymalna temperatura 145°C.

Zageszcezanie mieszanki powinno by¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca zweryfikowanym na odcinku
probnym. Zageszczanie nie powinno powodowaé wyciskania zaprawy na powierzchnie. Poczatkowa
temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta.

Wyniki badan zaggszczenia wykonanej warstwy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach
214

Niweleta i grubos$¢ wbudowanej warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Z1acza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza
podluzne w poszczegodlnych warstwach powinny byé przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cmy;
zlgcza poprzeczne o co najmniej 1 metr. Zlgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie.

6. Kontrola jakoSci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki wszystkich badan
materiatow przeznaczonych do produkcji mieszanki BA celem poréwnania z wymaganiami SST i
zatwierdzenia zrddet poboru materialow.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 6. Zakres oraz czgstotliwos¢ badan i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki
betonu asfaltowego

Lp. | Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
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Lp. | Wyszczeg6inienie badan Czestotliwo$¢ badan

BADANIA MATERIALOW

1. | Uziarnienie kruszywa, zawartos¢ ziaren Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji
nieksztaltnych, zawarto$¢ zanieczyszczen obeych

2. | Uziarnienie 1 wilgotno$¢ wypehiacza Jedno badanie na 200 ton dostarczonego wypetiacza

3. |Penetracja i temperatura migknienia asfaltu Odstepuje si¢ od konieczno$ci przeprowadzania badan

dostarczanego asfaltu, natomiast do kazdej dostarczonej
cysterny  asfaltu  nalezy  dolgczy¢ wyniki  badan
przeprowadzonych przez producenta

BADANIA MIESZANKI MINERALNO -ASFALTOWEJ

4. | Temperatura skladnikow Dozér ciagly
5. | Temperatura mieszanki Kazdy samochod przy zatadunku i w czasie wbudowywania
6. | Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki jeden razy dziennie przy produkcji do 800 t lub dwa razy
dziennie przy produkcji powyzej 800 t
7. | Stabilno$¢, odksztalcenie i wolna przestrzen w Jeden raz dziennie
probkach Marshalla

BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY WIAZACEJ WYKONANEJ Z BA

8. | Grubos¢ i wskaznik zageszczenia warstwy, wolna | 2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do 3000 m?, za
przestrze w warstwie wyjatkiem obiektéw mostowych

6.2.2. Badanie wla$ciwo$ci kruszywa
Z czestotliwo$cia podang w tablicy 6 nalezy kontrolowac kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa drobnego i
kazda frakcje grysow. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.1

6.2.3. Badanie wlasciwosci wypelniacza
7. czestotliwo$cia podang w tablicy 6 nalezy kontrolowaé dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.1.

6.2.4. Badanie wlasciwosci asfaltu
Odstepuje sie¢ od konieczno$ci przeprowadzania badan dostarczanego asfaltu, natomiast do kazdej

dostarczonej cysterny asfaltu nalezy dotaczy¢ wyniki badan przeprowadzonych przez producenta

6.2.5. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki

Z czgstotliwosceia podang w tablicy 6 nalezy kontrolowaé temperature sktadnikéw mieszanki. Pomiar polega
na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

6.2.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki BA nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zaladunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchni¢. Zaleca si¢ stosowanie termometréw cyfrowych z sonda wglebng. Wyniki powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

6.2.7. ZawartoSc asfaltu
Z czgstotliwo$cig podana w tablicy 6 nalezy kontrolowaé zawarto$¢ asfaltu. Badanie polega na wykonaniu

ekstrakcji asfaltu, zgodnie z Zeszytem 64 Arkusz 14 lub 15, z probki pobranej w miejscu wbudowania
mieszanki. Wyniki powinny by¢ zgodne z zatwierdzona recepta, przy zachowaniu tolerancji podanej w
tablicy 5.

6.2.8. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrol¢ uziamienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z krzywa zatwierdzona, przy uwzglednieniu tolerancji
podanych w tablicy 5.

6.2.9. WihasciwoS$ci mieszanki mineralno-asfaltowej
Z czestotliwo$cia podang w tablicy 6 nalezy okreslaé stabilnos¢, odksztalcenie oraz wolng przestrzen w
probkach Marshalla. Gegsto$¢ objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej powinna byé zbadana metodg
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piknometryczna w rozpuszczalniku (opis metody podano w Zeszycie 64, Arkusz 04). Gestosé strukturalng
probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania, nalezy okreslac metoda
hydrostatyczna (opis metody podano w Zeszycie 64, Arkusz 05). Wyniki powinny by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w tablicy 2 lub 4.

6.2.10. Pomiar grubosci warstwy
Gruboéci wykonanej warstwy nalezy okreslaé z czestotliwoscia podang w tablicy 6 na podstawie wycigtych
probek. Grubosé warstwy nie moze rézni€ sig od gruboci projektowanej o wigeej niz +10%.

6.2.11. Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzaé na probkach wycietych z zaggszczonej warstwy, poprzez
pordéwnanie gestoéei strukturalnej wycigtych probek z gestoscia strukturalng probek Marshalla formowanych
w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Okreslanie gestosci nalezy wykonywa¢ metodg
hydrostatyczna.

Wyniki powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2 lub 4.

6.2.12. Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie

Na prébkach wycietych z nawierzchni nalezy wykona¢ badanie gestosci strukturalnej i objetosciowe). Wolna
przestrzen w warstwie nalezy okre$lac jako $rednig arytmetyczng z dwoch oznaczen, w % z doktadnoscia do
0,1 %, wg nastepujgcego wzoru :

P= %*IOQ%]

P,
P- wolna przestrzen w zageszczonej warstwie
Po-  gestos¢ objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowe;, g/cm®, oznaczona w piknometrze na materiale

rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosowanym do ekstrakcji asfaltu, zgodnie z opisem podanym w
Zeszycie 64, Arkusz 04

Pow - gestosé strukturalna zageszczonej walcami mieszanki mineralno-asfaltowe, g/cm3, oznaczona
metoda hydrostatyczng, zgodnie z opisem podanym w Zeszycie 64, Arkusz 05.

Zawarto$é wolnej przestrzeni w warstwie powinna by¢ zgodna z wymaganiem podanym w tablicy 2 lub 4.

6.3. Badania cech geometrycznych warstwy $cieralnej wykonanej z mieszanki BA

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos$é oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarOw warstwy $cieralnej wykonanej z mieszanki BA

Lp. | Wyszczegolnienie badan Czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szerokos$¢ warstwy 2 razyna 1 km

2 Rowno$é podluzna 10 razy na 1 km

3 ROwnos¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 100 m

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km”

2 ﬁz(i’?:{t\:\};fzzli(:i)cslio‘:veplanie co 20 m na prostych i co 10 m na tukach
7 Zacza podluzne i poprzeczne kazde zlacze

8 Wyglad zewnetrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
gléwnych punktach tukéw poziomych

Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczalo przedzialu dopuszczalnych
odchylen.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Sprawdzenie polega na zmierzeniu w poziomie, taSmg miernicza, odlegtosci przeciwleglych bocznych

krawedzi.
Szeroko$é wykonanej warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.
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6.3.3. Rownos$¢ podiuzna i poprzeczna warstwy

Rownosé podluzng i poprzeczng warstwy Scieralnej nalezy mierzy¢ planografem lub metoda réwnowazng
metodzie 4-metrowej taty i klina wg BN-68/8931-04.

Wartos¢ odchylen réwnosci podiuznej i poprzecznej dla warstwy Scieralnej nie moga przekraczac:

-~ 6mm dla drog i ulic o ruchu KR 3

— 9 mmdla drég o ruchu KR 1-2.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikéw pomiaru z dokumentacja projektows.
Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z

Dokumentacja Projektows z tolerancjg £ 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokoSciowe warstwy

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i pordwnaniu wynikow pomiaru z Dokumentacjg Projektows.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiaréw geodezyjnych usytuowania poszczegélnych punktéw osi i
poréwnaniu wynikéw pomiaru z dokumentacjg projektowg.

O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.

6.3.7. Zlacza podluine i poprzeczne
Sprawdzenie polega na ogledzinach. Ztacza powinny by¢ rowne 1 zwigzane.

6.3.8. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy wigzacej powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.05.03.05.A. Warstwa wigzaca

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem
warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego w ramach remontu drég dojazdowych do gruntéw rolnych w m.

Tarnow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego. W zakres robdt wehodzi wykonanie nastepujacych warstw z betonu

asfaltowego:
a) warstwa wigzgca o uziarnieniu 0/20mm i grubosci 9cm dla projektowanych odcinkoéw drog i ,,Eacznika

Kobierzyce” o ruchu kategorii KR 6,
b) warstwy wigzacej o uziarnieniu 0/20mm i grubosci 8cm dla projektowanego odcinka ul. Granicznej o

ruchu KR 5,
Lokalizacja odcinkow warstwy wiazgcej o poszezegolnych grubosciach zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe
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1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypeliacza kamiennego o okreslonym skladzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposéb, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu rownomiernie stopniowanym, utozona
i zageszczona.

1.4.4. Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogélne" pkt. 2.

Poszczegdlne rodzaje materialow powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez Inzyniera. Nalezy
dazy¢ do zaopatrzenia si¢ w materialy z jednego zrédta. W przypadku zmiany pochodzenia materialu nalezy,
po wykonaniu odpowiednich badan, opracowac skorygowang recepte.

2.1. Materialy do produkeji mieszanki betonu asfaltowego

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na wykonanie warstwy wiazacej o uziarnieniu 0/20 mm dla

projektowanych facznic oraz ulic o kategorii ruchu KR 5-6 nalezy stosowac:

asfalt 35/50 wg PN-EN 12591;

- kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112, kl. I, II (tylko pod wzgledem $cieralnosci i rozkruszenia

w bebnie kulowym, inne cechy jak dla klasy I) gat. 1,2

- grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg PN-5-96025 Zalacznik G, kl. I;
gat. 1

- wypehiacz mineralny - podstawowy wg Zeszytu 56 IBDiM.

Srodek adhezyjny

Decyzje o zastosowaniu $rodka adhezyjnego podejmuje si¢ po przeprowadzeniu przez Wykonawce badan

laboratoryjnych uzasadniajacych konieczno$é jego stosowania dla poprawy przyczepnosci asfaltu do kruszywa.(

Przyczepno$¢ asfaltu do kruszywa oznaczona zgodnie z PN-B-06714.22 powinna wynosi¢ co najmniej 80%, a

spadek stabilnosci probek wykonanych wg. metody Marshalla 1 przechowywanych przez 48 godz. w wodzie o

temp. 60°C ( nastgpnie wysuszonych) nie powinien by¢ wiekszy niz 10%).

Nalezy stosowac jedynie te srodki adhezyjne, ktore posiadaja aprobate techniczng ($wiadectwo

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym) wydang przez Instytut Badawczy Drog 1

Mostow.

Srodek adhezyjny powinien by¢ podawany bezposrednio do przewodu podajacego asfalt do mieszalnika. Sposob
dozowania $rodka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inzyniera

2.2. Dostawy materialow

Za dostawy materialéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami okreslonymi w SST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materialéw do wytwarzania mieszanki, aby
zapewnic zapas materialow kruszywowych na co najmniej 2 tygodnie.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musi by¢ zaopatrzona w deklaracj¢ zgodnosci o tresci
wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydang przez dostawce.

2.3. Skladowanie materialow
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2.3.1. Skladowanie kruszywa

Skladowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.3.2. Skladowanie wypeliacza

Wypehniacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.3.3. Skladowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ sktadowany w zbiornikach, ktorych konstrukcja i uzyte do ich wykonania materialy
wykluczajg mozliwo$¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w automatyczne
urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza si¢ ogrzewania asfaltu otwartym
ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system
grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancjg + 5 °C oraz posiadaé ukiad cyrkulacji
asfaltu. Wylot rury powrotnej musi znajdowac si¢ w zbiorniku ponizej zwierciadla goracego asfaltu.

3. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne", pkt. 3.

Przed przystagpieniem do wykonania robot InZynief sprawdzi zgodnos$¢ przedstawionej przez Wykonawce
propozycji sprzgtowej z wymaganiami SST.

3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy produkowaé przy zastosowaniu, sterowanej komputerem, wytworni
(otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej
mieszanki o pojemno$ci nie mniejszej niz potowa wydajnosci godzinowej.

Dozowanie sktadnik6w mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Odchyiki masy dozowanych
sktadnikow (w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw zarobu) nie powinny by¢ wigksze od =2 %.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zakupu gotowego produktu spelniajagcego wymagania zawarte w tablicy 2 1 4.
Wytwérnia mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zlokalizowana w takiej odleglosci od terenu
budowy, aby czas transportu mieszanki, liczony od zaladunku do roztadunku, nie przekraczat 2 godzin.

3.2. Sprzet do wbudowania i zageszezenia mieszanki mineralno- asfaltowej
Do wbudowania i zageszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy stosowac:

—  rozkladarki, wyposazone w elektroniczny uktad sterowania gruboscia wbudowywanej warstwy oraz
posiadajgce urzadzenia do podgrzewania spoiny podluznej;

—  stalowe walce gladkie lub wibracyjne,

~ walce ogumione (nie nalezy uzywaé do zageszczania warstwy wiazacej z dodatkiem asphaltu
modyfikowanego polimerami).

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne", pkt. 4.

4.1. Transport kruszywa
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

4.2. Transport wypelniacza

Wypetniacz nalezy przewozi¢ luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu materiatow
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przeladunku oraz transportu wypelniacz
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.

4.3. Transport asfaltu

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi w instalacje umozliwiajace
podiaczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wilasne urzadzenia grzewcze.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi o duzej tadownosci,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.

Czas i warunki transportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wyladowywana do kosza uk}adarki posiadala
temperature nie nizsza niz minimalna temperatura wytwarzania. Czas transportu mieszanka liczony od
zaladunku do roziadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin. W wyladowywanej do kosza ukladarki
mieszance nie powinny znajdowaé sie grubsze bryly skawalonej (nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

Zaleca sie stosowanie samochodow-termosow.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.1. Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca przygotuje recepte laboratoryjna na mieszank¢ betonu asfaltowego, ktora przedstawi
Inzynierowi do akceptacji. Projektowanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikéw mieszanki mineralngj,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej i pordwnaniu uzyskanych wynikow z
wymaganiami podanymi w SST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w obszarze wyznaczonym przez krzywe

graniczne.

Rzedne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wiazacej z BA 0/20mm podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy wigzacej
z BA 0/20

wymiary w %
Wymiar oczek sit # mm Rzedne krzywych granicznych
Prrechodzi przez: uziarnienia mieszanki
przez: mineralnej
0/20
25,0 100
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20,0 87 —-100
16,0 77— 100
12,8 66 - 90
9,6 56 — 81
8,0 50-175
6,3 45 -67
4,0 3655
2,0 25 -41
Zawartos$¢ ziarn > 2,0 mm (59 -175)
0,85 16 - 30
0,42 9-22
0,30 7-19
0,18 5-15
0,15 5-14
0,075 4-7
Orientacyjna zawartos$¢ asfaltu w

mieszance mineralno-asfaltowej %, |4,0—-5,5
m/m

Zaprojektowana mieszanka BA 0/20mm powinna spelnia¢ wymaganie podane w tablicy 2 Lp.1+3.
Wykonana warstwa z wigzaca z mieszanki BA 0/20mm powinna speinia¢ wymagania podane w tablicy 2 Ip.

4+35,

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanki BA oraz wykonanej z niej warstwy wigzacej

Lp. | Wiasciwosci Wymagania

1. [Modut sztywnosci petzania V), MPa nie mniej niz 16,0

2. |Stabilno$¢ probek wg Marshalla w temperaturze 60 °C, zageszczonych|11,0
2x75 uderzen ubijaka w temperaturze 140°C+5°C, kN nie mniej niz

3. | Odksztalcenie probek jw., mm 1,5+4,0
4. | Wolna przestrzen w probkach jw., % (v/v) 4,0+6,0
5. | Wypehienie wolnej przestrzeni w probkach jw., % nie wiecej niz 75,0
6. | Wskaznik zageszczenia warstwy, % nie mniej niz 98,0
7. | Wolna przestrzen w warstwie, %(V/V) 4,5+7.0

1) dotyczy wylgcznie etapu projektowania mieszanki mineralno-bitumicznej

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Wytwoérnia Mas Bitumicznych powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.
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Minimalna i maksymalna temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosié:
- dla asfaltu 35/50 150+170°C

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypehiacza
uzyskata wlasciwa temperaturg. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna byé wyzsza o
wiecej niz 30°C od maksymalnej, dopuszczalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Temperatura mieszanki powinna wynosic:
- z asfaltem 35/50 145+180°C

Wytwarzanie mieszanki bedzie si¢ odbywaé w oparciu o recepte laboratoryjng zatwierdzong przez Inzyniera.
Wytworzona mieszanka betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania zamieszczone w tablicy 2.

5.3. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe wiazaca powinno by¢ oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podanymi w SST
D.04.03.01; powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsja asfaltowa z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym, niezbednym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozkladarki, wyposazonej w rampe skrapiajaca, dopuszcza si¢ wykonanie
skropienia emulsjg asfaltowa bezposrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.

Powierzchnie kraweznikéw, wlazdw, wpustdw i tym podobnych urzadzen, przylegajace do ukiadanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowane gorgcym asfaltem lub pokryte tasma asfaltowa
lub innym materialem uszczelniajacym, uzgodnionym z Inzynierem.

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia gdy
temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla
wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie dopuszcza si¢ ukladania mieszanki na wilgotnym lub
oblodzonym podiozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). Powierzchnia
podioza po przelotnym deszczu, jezeli jest to konieczne, powinna by¢ osuszona, np. dmuchawg lub
sprezonym powietrzem.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera proby technologicznej. W tym celu nalezy zaprogramowac
otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowa¢ mieszanke betonu asfaltowego
przez okres nie krotszy niz 10 minut. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania dokladnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci skfadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w oddzielnym
(pustym) silosie lub zatadowaé bezposrednio na samochdd, a nastgpnie pobrac¢ z niej metoda kwartowania
prébki do badania sktadu mieszanki betonu asfaltowego oraz jego wlasciwoscl, okreslanych na podstawie
probek Marshalla. Nalezy wykonad trzy kolejne oprobowania tej samej partii mieszanki. Z kazdego z nich
laboratorium Wykonawcy wykona jedno badanie sktadu mieszanki oraz trzy probki Marshalla. Wskazane
jest, aby zardb probny, przy zachowaniu tej samej procedury zostal dodatkowo przebadany przez niezalezne

laboratorium wytypowane przez Inzyniera.
Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki betonu asfaltowego wzgledem skladu zaprojektowanego
powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Odchyiki zawartosci sktadnikéw mieszanki betonu asfaltowego wzgledem skfadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji
wymiary w procentach (m/m)

Lp. | Skladniki mieszanki betonu asfaltowego Dopuszczalne
odchyiki
drogi o ruchu KR
5+6

1 Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # w

mm:
+4,0
31.5; 25.0; 20.0; 16.0; 12.8; 9.6; 8.0; 6.3; 4.0;
2.0
2 Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # w
mim: +2.0

0.85; 0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075

3 Ziarna przechodzace przez sito o oczkach #|+ 1,5
0.075 mm :

4 Asfalt +0,3

5.6. Odcinek probny
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca wykona odcinek probny w celu:

a) sprawdzenia, czy uzyty sprzet jest wlasciwy,
b) okreSlenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do

uzyskania wymaganej warstwy,
¢) zbadania parametréw mieszanki, zwlaszcza zawartosci wolnych przestrzeni,
d) okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy,

e) wykonania zlaczy poprzecznych i podtuznych.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka

probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialéw oraz sprzetu, jakie zamierza stosowac
do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inzyniera wynikéw z odcinka
probnego i ustalonej technologii zageszczania.

5.7. Wbudowanie i zageszczanie warstw z betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywaé mechanicznie, w sposob ciagly, rozktadarka spetniajaca
wymagania punktu 3. Ukladarka powinna porusza¢ si¢ ze stala predkoscia i bez zbednych zatrzymywan (np.
w oczekiwaniu na kolejny samochoéd z goracg mieszanka).

Warstwy nalezy ukfada¢ w miare mozliwosci calg szerokoscia. Dopuszeza si¢ warstwy pasami o mniejszej
szerokosci niz szerokos¢ jezdni, lecz przy uzyciu dwoch uktadarek przy niewielkich odleglosciach pomigdzy
nimi (metoda ,,gorgco na goraco”). Nie obramowany brzeg warstwy powinien by¢é wyprofilowany lub
obcigty i pokryty asfaltem.

Zageszczanie rozlozonej mieszanki nalezy wykonywa¢ walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi,
spetniajgcymi wymagania podane w SST..

Minimalna temperatura zageszczania mieszanki mineralno-asfaltowej z asfaltem 35/50 nie moze by¢ nizsza
od 105°C, maksymalna temperatura 150°C.
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Zageszczanie mieszanki powinno by¢ zgodnie ze schematem przej$¢ walca zweryfikowanym na odcinku
probnym. Zageszczanie nie powinno powodowa¢ wyciskania zaprawy na powierzchnig.

Wyniki badan zageszczenia wykonanej warstwy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.
Niweleta i grubos¢ wbudowanej warstwy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Zlgcza
podiuzne w poszczegdlnych warstwach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cmy;
zlgcza poprzeczne o co najmniej 1 metr. Ziagcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy
powinny by¢é w jednym poziomie. W przypadku rozkladania mieszanki cala szeroko$cig warstwy, ziacza
poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej powinny by¢ rowno obcigte, pokryte tasmg asfaltowy i
zabezpieczone listwa przed uszkodzeniem.

W przypadku rozkfadania mieszanki potowa warstwy, wystepujace dodatkowo zlgcza podhuzne nalezy
zabezpieczy¢ w sposob podany dla ztacza poprzecznego.

6. Kontrola jakos$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne”" pkt. 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki wszystkich badan
materialow przeznaczonych do produkcji mieszanki BA celem porownania z wymaganiami SST i
zatwierdzenia zrodet poboru materialow.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 4. Zakres oraz czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki
betonu asfaltowego

Lp | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan

BADANIA MATERIAEOW

1. | Uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ ziaren | Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji
nieksztattnych, zawartos¢ zanieczyszczen

obcych ,
2. |Uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza Jedno badanie na 200 ton dostarczonego
wypelniacza
3. |Penetracja 1 temperatura mic¢knienia|Jedno badanie dla kazdej cysterny
asfaltu
BADANIA MIESZANKI MINERALNO -ASFALTOWEJ
4. | Temperatura sktadnikow Doz6r ciaggly
5. | Temperatura mieszanki Kazdy samochdd przy zatadunku i w czasie

wbudowywania

6. |Zawarto$¢ asfaltu 1 uziarnienie mieszanki |jeden razy dziennie przy produkciji do 800 ton lub
dwa razy dziennie przy produkciji powyzej 800 ton
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Lp | Wyszczegolnienie badan Czestotliwo$¢ badan

7. | Stabilnosé¢, odksztalcenie i wolna Jeden raz dziennie
przestrzen w probkach Marshalla

BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY WI4ZACEJ WYKONANEJ Z BA

8. |Grubos¢ 1  wskaznik  zageszczenia|2 probki z kazdego pasa ruchu o powierzchni do
warstwy, wolna przestrzen w warstwie 3000 m?, za wyjatkiem obiektéw mostowych

6.2.2. Badanie wlasciwo$ci kruszywa

Z czestotliwos$cig podang w tablicy 4 nalezy kontrolowaé kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa drobnego i
kazda frakcje gryséw. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.1

6.2.3. Badanie wlasciwoS$ci wypehiacza

Z czestotliwoscia podang w tablicy 4 nalezy kontrolowad dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.1.

6.2.4. Badanie wlaSciwos$ci asfaltu

7 czestotliwoscig podang w tablicy 14 nalezy kontrolowaé dostarczany asfalt. Wyniki powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.1.

6.2.5. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki

Z czestotliwosdcig podana w tablicy 4 nalezy kontrolowa¢ temperature sktadnikow mieszanki. Pomiar polega

na odczytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

6.2.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperature mieszanki BA nalezy mierzy¢ i rejestrowaé przy zaladunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchnie. Zaleca si¢ stosowanie termometréw cyfrowych z sondg wglebna. Wyniki powinny by¢ zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

6.2.7. Zawartos¢ asfaltu

Z czestotliwoscig podang w tablicy 4 nalezy kontrolowaé zawarto$¢ asfaltu. Badanie polega na wykonaniu
ekstrakcji asfaltu, zgodnie z Zeszytem 64 Arkusz 14 lub 15, z prébki pobranej w miejscu wbudowania
mieszanki. Wyniki powinny by¢ zgodne z zatwierdzona recepta, przy zachowaniu tolerancji podanej w
tablicy 3.

6.2.8. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakeji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziamienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z krzywa zatwierdzona, przy uwzglednieniu tolerancji
podanych w tablicy 5.

6.2.9. Wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
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7 czestotliwoscia podana w tablicy 4 nalezy okreslaé stabilnos¢, odksztalcenie oraz wolng przestrzefi w
probkach Marshalla. Gesto$¢ objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zbadana metodg
piknometryczng w rozpuszczalniku (opis metody podano w Zeszycie 64, Arkusz 04). Gesto$¢ strukturalng
probek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania, nalezy okresla¢ metodg
hydrostatyczng (opis metody podano w Zeszycie 64, Arkusz 05). Wyniki powinny by¢ zgodny z
wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.2.10. Pomiar grubo$ci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ z czestotliwoscig podang w tablicy 4 na podstawie wycigtych
probek. Grubosé warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +10%.

6.2.11. Wskaiznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zageszezenia warstwy nalezy sprawdzaé na probkach wycietych z zageszczonej warstwy, poprzez
pordwnanie gestosci strukturalnej wycigtych probek z gestoscia strukturalna probek Marshalla formowanych
w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Okreslanie ggstosci nalezy wykonywaé metoda

hydrostatyczng.
Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2.

6.2.12. Wolna przestrzen w zageszcezonej warstwie

Na prébkach wycigtych z nawierzchni nalezy wykonaé badanie gestosci strukturalnej i objgtosciowej. Wolng
przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ jako srednig arytmetyczng z dwoch oznaczen, w % z dokladnoscig do
0,1 %, wg nastepujacego wzoru :

p:_pﬂ__&g*loo[%]

o

P- wolna przestrzen w zageszczonej warstwie

Po - gestoé¢ objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cm?, oznaczona w piknometrze na materiale
rozdrobnionym, w rozpuszczalniku stosowanym do ekstrakeji asfaltu, zgodnie z opisem podanym w
Zeszycie 64, Arkusz 04

Psw - gestos¢ strukturalna zageszczonej walcami mieszanki mineralno-asfaltowej, g/cm®, oznaczona
metoda hydrostatyczna, zgodnie z opisem podanym w Zeszycie 64, Arkusz 05.

Zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinna by¢ zgodna z wymaganiem podanym w tablicy 2.
6.3. Badania cech geometrycznych warstwy wiazacej wykonanej z mieszanki BA

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badai i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw podaje tablica 5

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw warstwy wigzacej wykonanej z mieszanki BA

Lp. | Wyszczegolnienie badan Czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Szerokos$¢ warstwy 3 razy na 1 km na kazdej jezdni
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2 Rownosé podluZna‘ w sposéb ciagly
3 Réwnose poprzeczna nie rzadziej niz co 100 m na kazdej jezdni
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km" na kazdej jezdni
5 Rzgdne wysokosciowe na kazdej jezdni na osi i krawedziach jezdni: co 20m na prostych i co 10m
6 Uksztaltowanie osi w na fuach
planie
7 Ziacza podhuzne i|kazde ztacze
poprzeczne
8 Wyglad zewnetrzny cala powierzchnia wykonanego odcinka

") Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
gtéwnych punktach tukéw poziomych

Wymaga si¢, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczalo przedzialu dopuszczalnych
odchylen.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Z czestotliwo$cia podang w tablicy 5 nalezy sprawdzaé szerokos¢ warstwy. Sprawdzenie polega na
zmierzeniu w poziomie, tasma miernicza, odleglosci przeciwleglych bocznych krawedzi.

Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + Scm.

6.3.3. Rowno$¢ podluzna warstwy
Rownos¢ podiuzng warstwy wigzacej z betonu asfaltowego drég o ruchu KR 5-6 nalezy mierzy¢ w

sposob ciggly planografem. Dopuszcza sie pomiary rownosci metoda réwnowazng metodzie 4-
metrowej laty i klina na odcinkach, gdzie nie mozna wykona¢ pomiaru planografem. Przy pomiarze
rownosci planografem zgodnie z BN-68/8931-04 dopuszczalne nieréwnosci podiuzne dla drég o
ruchu KR 5-6 nie mogg przekroczy¢ 10mm

W przypadku gdy pomiar wykonuje si¢ tatg i klinem punkty pomiarowe nalezy rozmiesci¢ nie
rzadziej niz co 10m a doktadno$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 1 mm.

6.3.4. ROwnos$¢ poprzeczna warstwy

Do pomiaru rOwnosci poprzecznej stosuje si¢ metode rownowazng metodzie 4-m laty i klina wg
BN-68/8931-04. Dopuszczalne nierdwnosci poprzeczne dla drég o ruchu KR 5-6 nie mogg

przekroczyé 10mm

6.3.5. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.3.6. Rzedne wysokosciowe warstwy

Z czestotliwoscig podang w tablicy 5 nalezy sprawdzaé rzedne wysokosciowe warstwy. Sprawdzenie polega
na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikéw pomiaru z dokumentacjg projektowa.

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +0cm, -lcm.

6.3.7. Uksztaltowanie osi w planie

Z czestotliwoscig podang w tablicy 5 nalezy sprawdza¢ uksztaltowanie osi warstwy w planie. Sprawdzenie
polega na wykonaniu pomiaréw geodezyjnych usytuowania poszczegdlnych punktéw osi i poréwnaniu
wynikéw pomiaru z dokumentacjg projektowa. O§ warstwy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku
do osi projektowanej o wigcej niz Scm.

6.3.8. Zlacza podluine i poprzeczne

Z czestotliwoscig podang w tablicy 5 nalezy sprawdzal prawidlowos$¢ wykonania zlacza podiuznego 1
poprzecznego. Sprawdzenie polega na ogledzinach. Ztacza powinny by¢ rowne i zwigzane.

6.3.9. Wyglad warstwy

Z czestotliwo$cig podang w tablicy 5 nalezy sprawdza¢ wyglad warstwy poprzez ogledziny calej
powierzchni wykonanego odcinka. Wyglad warstwy wiazacej powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacji, plam 1 wykruszen.

7. Obmiar Robot
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiazacej z betonu asfaltowego o

okreslonej grubosci.

8. Odbior Robot

Ogélne zasady odbioru Robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2 1 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1m? warstwy wigzacej uwzglednia:

— zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatow,

— koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkeii,

— prace pomiarowe,

— roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiardw 1
sprawdzen,
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wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta§ma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

obciecie krawegdzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

1.
. PN-B-06714/15

. BN-64/8931-01

. PN-B-06714/18
. PN-EN 12591

. PN-EN 12592

. PN-EN 12593

. PN-EN 12607-1

0 3 L WwWN

PN-B-06721

. PN-EN 12606-1
10.
11.

PN-B-06714/19
PN-EN 1426

12. PN-EN 1427

13.

PN-B-06714/26

14. PN-EN 45014

15.

PN-B-11112

16. PN-B-06714/00
17. PN-B-06714/01

18.

PN-B-06714/12

19. PN-B-06714/16
20. PN-B-06714/42
21.PN-C-04132
22. PN-S-96025
23. BN-70/8931-09

24. BN-68/8931-04
25. EN 22592

Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych.

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwosci metoda Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wplywem
ciepta i powietrza. Metoda RTFOT

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartosci parafiny. Metoda destylacyjna
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednig.
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla,

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierscien i
Kula

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy 1 okreslenie badan

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczefi obcych
Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

Przetwory naftowe. Pomiar ciggliwosci asfaltow

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilnosci i odksztalcenia mas
mineralno-asfaltowych

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

Petroleum products. determination of flash and fire points. Cleveland open cup
method.
L4

10.2. Inne dokumenty

26.

27.

Wytyczne badan i kryteria oceny maczek wapiennych do mieszanek mineralno-asfaltowych — IBDiM,

Warszawa 1998, Zeszyt 56

Procedury badan do projektowania skiadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - IBDiM,

Warszawa 2002, Zeszyt 64
28. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Zeszyt Nr 60, Warszawa 1999.
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29. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklraowania
zgodnoscei wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. Nr 198, poz.
2041.

31. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych. Dz.U. nr 92 poz. 881.
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