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1. DANE OGÓLNE. 
 
1.1. Obiekt::     Ząbkowicki Ośrodek Kultury  

   Inwestor: Gmina Ząbkowice Śląskie 

    Branża:    Budowlana 

 
1.2. Cel opracowania: wykonanie projektu budowlanego dotyczącego remontu budynku ZOK  
zgodnie z zakresem ujętym w ekspertyzie budowlanej.  
Prace remontowe budynku obejmują:  

• wykonanie wymiany skorodowanych elementów dachu nad salą widowiskowo-kinową oraz 
wykonanie obróbek blacharskich, tynków na ścianach kolankowych i kominach 

• rozebranie wymiana konstrukcji dachu oraz wymiana skorodowanych cegieł muru na budynku 
zaplecza sceny 

• wykonanie wzmocnienia murów 

• wykonanie wieńca oraz ściągów nad częścią administracyjną. 

• osuszenie ścian piwnicy  
 

 

1.3. Podstawa opracowania:  umowa z Gminą Ząbkowice Śląskie,  
                                                      ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie  
1.4. Materiały wykorzystane przy sporządzaniu opracowania  

[1] Inwentaryzacja wykonana przez  DAEiŚ w styczniu 2006 
[2] Projekt remontu  budynku w zakresie: ocieplenia ścian, stropu, wymiany stolarki z czerwca 2006 
roku 
[3] Projekt Budowlany odbudowy dachu po pożarze 
[4] Ekspertyzy stanu technicznego elementów konstrukcyjnych ZOK-u: dachu budynku, stropu nad 
salą  widowiskową, stropu nad pomieszczeniami siłowni wykonanej we wrześniu 2005 przez mgr. inż Toma- 
      sza Jaworskiego-rzeczoznawcę budowlanego upr. budowlane 19/02/R/C, 33/88/UW, 27/99/DUW 
[5] Ekspertyzy konstrukcyjnej zabezpieczenia poddasza i strychu ZOK-u  wykonanej w lutym 2004 
przez  
      inż. budowlanego Stefana Kuśnierza 
[6] EKSPERTYZA   BUDOWLANA w zakresie oceny stanu technicznego konstrukcji dachowej salą 
kinową oceny stanu technicznego dachów pozostałych pomieszczeń oceny pęknięć ścian, oceny za-
wilgocenia murów wykonanej przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska z czerwcu 2007 
 
 

1.5.  Wnioski i zalecenia ekspertyzy budowlanej [6] 
 

1.5.1.  Dach części objętej pożarem 
  
Dach objęty pożarem należy wyremontować zgodnie z Projektem odbudowy dachu wykonanego przez 
firmę Biodom zatwierdzony decyzją nr. 67/2003 z 20 marca 2003 roku. Prace remontowe należy wy-
konać natychmiast. Pozostawienie budynku w aktualnym stanie może grozić dalszą destrukcją bu-
dynku, jej elementów konstrukcyjnych oraz wykończeniowych. 
 
1.5.2. Dach i strop nad salą kinowo-widowiskową 
 
Pokrycie dachu oraz obróbki blacharskie są przyczyną zamakania ścian i konstrukcji dachu oraz stro-
pu, wymagają natychmiastowej wymiany.  
Konstrukcja dachu ogólnie w stanie dostatecznym, aktualne i planowane w termomodernizacji obcią-
żenia nie zagrażają wytrzymałości poszczególnych elementów dachu pod warunkiem wymiany skoro-
dowanych elementów. 
Konstrukcja dachu w wielu miejscach poddana częściowej lub całkowitej korozji biologicznej wymaga 
wymiany. Część belek dachowych, kleszczy, słupów w miejscach przypodporowych od strony ścian 
poddana korozji biologicznej. Oszacowano, że wymianie podlegać będzie około 20% całej konstrukcji. 
 
Należy wykonać: 
1. Odsłonięcie wszystkich desek stropu nad salą kinowo-widowiskową i dokładną kontrolę stanu 

technicznego konstrukcji dachu. Zarażone korozją biologiczną elementy konstrukcji dachu i stropu 
nad salą widowiskową wymienić. 

 
2. Elementy konstrukcyjne dachu i stropu zaimpregnować środkami przeciwgrzybicznymi przeciwo-

gniowymi. 
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3.  Wykonać nowe deskowanie dachu wraz z wymianą pokrycia dachu. Jednocześnie należy wyko-

nać wymianę obróbek blacharskich na wszystkich murkach, ściankach kolankowych. Deski lub 
płyty OSB zaimpregnować przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie. 

 
4. Umożliwić wentylowanie strychu przez wykucie zamurowanych otworów w ścianach  
 
5. Wykonać docieplenie stropu strychu zgodnie z projektem Remontu budynku ZOK w zakresie ocie-

plenie ścian, stropu, wymiany stolarki okiennej wykonanym w 2006 roku. 
 
6. Wykonać obróbki blacharskie oraz nowe pokrycie z papy zgodnie z projektem Remontu budynku 

ZOK w zakresie ocieplenie ścian, stropu, wymiany stolarki okiennej wykonanym w 2006 roku. 
 
 
1.5.3. Pokrycie dachu pozostałej części budynku oraz wymiana obróbek blacharskich 
 
Stan pokrycia dachu budynków towarzyszących: 
1. Scena (3) 
2. Część techniczno-gospodarcza (5) 
3. Część techniczno-gospodarcza (6) 
4. Część techniczno-gospodarcza (7) 
jest katastrofalny i wymaga natychmiastowego wykonania nowego pokrycia, wymiany obróbek bla-
charskich oraz izolacji termicznej. Zakres ten został ujęty w projekcie Remontu budynku ZOK w zakre-
sie ocieplenie ścian, stropu, wymiany stolarki okiennej wykonanym w 2006 roku. 
 
 
1.5.4. Dach oraz ściany nad zapleczem sceny (4) 
 
Dach zaplecza sceny ze względu na korozje biologiczną wymaga wymiany. Należy wykonać nowy 
stropodach ocieplony, koniczne jest aby ściany powiązać wieńcem zwiększając sztywność układu. 
Ściany z cegły na ostatniej kondygnacji zarażone korozją biologiczną należy wymienić. Oszacowano, 
że korozją biologiczną objęty jest mur ostatniej kondygnacji na wysokość około 50 cm poniżej sufitu. 
Rzeczywistą wysokość należy podać po całościowym odsłonięciu murów. Ilość muru do przemurowa-
nie może ulec zmianie. 
Należy wymienić również ścianę kolankową wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami. Zakres 
ten został ujęty w projekcie Remontu budynku ZOK w zakresie ocieplenie ścian, stropu, wymiany sto-
larki okiennej wykonanym w 2006 roku. 
 
Udrożnić lub doprowadzić do właściwego odprowadzenie wody od budynku od strony po-
dwórka. 
 
1.5.5. Wykonać wzmocnienia ścian ostatniej kondygnacji budynku administracyjnego (1) 
 
Należy wzmocnić układ konstrukcyjny ścian przez wykonanie wieńca wokół murów budynku admini-
stracyjnego, który należy wykonać podczas wymiany spalonej części konstrukcji dachu. 
Dodatkowo należy wykonać ściągi po trzy ściągi w obu kierunkach spinając ściany zewnętrzne pręta-
mi śrenicy φ 25 naciąganych śrubą rzymską. Należy zadbać o odpowiednie zakotwienie ścian. Dla 
ścian zewnętrznych kotwy należy ukryć pod tynkiem, kotwy muszą być ze stali nierdzewnej. Prace 
wykonać należy przed rozpoczęciem remontu budynku zgodnie z projektem Remontu budynku ZOK w 
zakresie ocieplenie ścian, stropu, wymiany stolarki okiennej wykonanym w 2006 roku. 
 
Wodę znajdującą się w piwnicach nie wolno usuwać bez dokładniejszego wykonania badań 
gruntowych i ustalenia przyczyn zawilgacania.  
 
 
1.5.6. Osuszenie murów 
 
1. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne budynku należy osuszyć i trwale zabezpieczyć przed ponownym 
zawilgoceniem przed planowanym remontem. 
 
2. W osuszanych pomieszczeniach należy usprawnić wentylację i dostosować do aktualnych wyma-
gań, lub zastosować inne usprawnienia.  
 
3. Usprawnić odprowadzenie wód deszczowych po za obszar fundamentów 
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Należy wykonać osuszenie murów przez wykonanie izolacji poziomej na wysokości gruntu od strony 
zewnętrznej. Izolację poziomą można wykonać przez iniekcję murów wewnętrznych i zewnętrznych, 
lub za pomocą bezinwazyjnego systemu osuszania murów Aquapol, które będzie oddziaływać jedno-
cześnie na ściany zewnętrze i wewnętrzne. 
System Aquapol fizycznie wyrzuca wodę i rozpuszczoną sól z murów a następnie pełni funkcję izolacji 
poziomej. System ten powoduje również naturalne obumierania grzybów pleśniowych. 
Osuszenie ścian przyczyni się do poprawy warunków powietrznowilgotnościowych  
renowacji zawilgoconych budynków.  
 
Przed rozpoczęciem prac osuszających należy usunąć tynki z zawilgoconych miejsc o zasolo-
nych tynkach. Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych należy poprzedzić osuszeniem mu-
rów w terminie minimum 6 m-cy przed wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych. 
 
 
1.6. Ogólne dane techniczne budynku 
 

Budynek Ząbkowickiego Ośrodka Kultury jest budynkiem narożnym w zabudowie zwartej, pieżejowej 
usytuowanym u zbiegu ulicy Ziębickiej i Rynku. Jest to IV kondygnacyjny obiekt zrealizowany w tech-
nologii tradycyjnej murowej wzniesiony na początku XX wieku, później kilkakrotnie rozbudowywany. 
Znajduje się w strefie konserwatorskiej A. Elementy dekoracyjne budynku to pilastry, gzymsy, opaski 
okienne na elewacji zachodniej i południowej. Budynek jest usytuowany wzdłuż ulicy Ziębickiej o dość 
dużym spadku co powoduje, że kondygnacja piwniczna przy rynku jest całkowicie zagłębiona w grun-
cie a przy ulicy Poprzecznej posadzka znajduje się na poziomie ulicy. W budynku mieszczą się po-
mieszczenia kina, restauracja wraz z zapleczem kuchennym, sale zajęć, pomieszczenia biurowe. 

 
Obiekt składa się z: 

 
1. Cześć administracyjna 
2. Część kawiarniano-kinowa 
3. Scena 
4. Zaplecze sceny 
5. Część techniczno-gospodarcza 
6. Część techniczno-gospodarcza 
7. Część techniczno-gospodarcza 

numeracja zgodnie ze szkicem sytuacyjnym 
 

Bilans powierzchni obiektu  
Powierzchnia zabudowy   1 048 m² 

Budynek ZOK 
Ziębice ul. Rynek 24 

Szkic sytuacyjny  
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Powierzchnia użytkowa 2 420 m² 
Kubatura ogrzewana 12 346 m³ 
 
1.7.  Ocena stanu technicznego budynku 
 

Szczegółowa ocena stanu technicznego wykonana została w Ekspertyzie budowlanej z czerw-

ca 2007pozycja [6] pkt. 1.4 

Konstrukcja 

Budynek 4-kondygnacyjny wzniesiony w technologii tradycyjnej murowej, w zabudowie zwartej o rzu-
cie zbliżonym do kształtu litery L. Obiekt wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany, ostatnia 
przebudowa rozpoczęta z pod koniec lat 60 i zakończona w połowie lat 80-tuch XX wieku.  
Ściany nośne murowane z cegły pełnej o układzie konstrukcyjnym mieszanym. Ściany zewnętrzne 
tynkowane, elewacja zachodnia i południowa posiada delikatne elementy wystroju architektonicznego 
(pilastry, gzymsy, opaski wokółokienne). Stropy masywne typu Kleina. W części zachodniej „starej” 
(PD1) nad poddaszem stropodach o konstrukcji drewnianej o nachyleniu 6% pokryty papą.  Po poża-
rze obszar ten objęty jest odrębnym projektem remontu więźby i pokrycia.  
Nad widownią stropodach na wieszarach drewnianych z poszyciem z desek pokrytych papą. Nad 
sznurownią (sceną) stropodach z płyt korytkowych na konstrukcji stalowej kryty papą. Nad pozostały-
mi częściami  budynku stropodachy z poszyciem z desek krytych papą na belkach drewnianych.  
Do komunikacji służy sześć klatek schodowych o konstrukcji betonowej. 
   
Ściany fundamentowe 

Fundamenty ceglane, w części dobudowanej betonowe. Ściany fundamentowe z cegły ceramicznej 
pełnej gr. ok. 90 cm o U=0,747 W/m2K. Ściany zawilgocone, w wielu miejscach występują wysolenia a 
nawet grzyby. Na drugim poziomie piwnicy stale występuje woda.  
 
Ściany zewnętrzne 
Ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej gr. 90 o  U=0,747 W/m2K, gr. 50 cm o 
U=1,22 W/m2K, gr. 42 cm – U=1,398 W/m2K. Ściany miejscami popękane, wymagają wzmocnienia. 
Ściany w części przyziemia i na parterze wymagają osuszenia i docieplenia.  
 
Okna,  drzwi 
Stolarka okienna drewniana w złym stanie technicznym o U=3,2 W/m2K i współczynniku infiltracji 3,0. 
Na klatce schodowej ewakuacyjnej okno w ramce stalowej jednoszybowe U=5,6 W/m2K. Na ścianie 
od ulicy Poprzecznej wymienione trzy okna na nowe z PCV o U=1,7 W/m2K. 
Drzwi zewnętrzne wejściowe na elewacji frontowej (od strony rynku) aluminiowe na profilu „zimnym”. 
Pozostałe drzwi zewnętrzne drewniane w złym stanie technicznym o U=5,4 W/m2K.  
Stolarka nieszczelna i mieszczki zagrzybiona wymaga wymiany. 
 
Stropy 
Stropy nad piwnicą ceramiczne typu Kleina o U=0,989 W/m2K. Strop wymaga docieplenia od spodu. 
Stropy nad ostatnią kondygnacją drewniane na belkach drewnianych kryte papą o U=1,419 W/m2K.  
Nad widownią poddasze nieogrzewane (drewniana konstrukcja stropu, poszycie z desek pokryte pa-
pą) o U=0,950 W/m2K. Strop nad przejazdem typu Kleina o U=1,135 W/m2K. 
Wymagana jest wymiana skorodowanych elementów konstrukcyjnych, pokrycia dachu, obróbek bla-
charskich oraz konieczne jest docieplenie.   
Strop nad poddaszem masywny o współczynniku U=1,535 W/m2K. Stropy wymagają remontu po po-
żarze oraz docieplenia.  
W starej części strop nad poddaszem podwieszony z płyt g-k i supremy ocieplony wełną mineralną – 
U=0,433 W/m2K. 
 
Wentylacja 

Wentylacja grawitacyjna, nawiew realizowany przez nieszczelności i otwieranie okien , wywiew przez 
istniejące kanały wywiewne. W kuchni, restauracji i na sali balowej – wentylacja mechaniczna.  
 

2.  Termomodernizacja budynku 
 

Projekt termomodernizacji wykonany w czerwcu 2006 roku stanowi integralną 
część tegoż projektu remontu, który obejmuje:  

• remont konstrukcji dachowej salą kinowo-widowiskową,  
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• remont konstrukcji dachów pozostałych pomieszczeń  
• remont pęknięć ścian, 
• osuszenia murów:  

i powinien być wykonywane razem z projektem odbudowy spalonej części da-
chu oraz termomodernizacji 
 
Projekt termomodernizacji obejmuje:  
 

2.1 Ocieplenie ściany zewnętrznej  
 
Przyjęto ocieplenie ścian warstwą styropianu EPS 70 032 grubości 12 cm o λ=0,032 W/mK, U=0,216 

W/m
2
K- docieplenie metodą BSO. 

 
2.2  Ocieplenie stropu pod poddaszem (nad widownią) 
 
Przyjęto ocieplenie między belkami stropowymi granulatem lub materiałem celulozowym o grubości 
17+3 cm o  λ=0,042 W/mK, U=0,216W/m

2
K. 

 
2.3  Ocieplenie dla stropodachów drewnianych 
 
Przyjęto ocieplenie płytami styropianowymi EPS 100 038 o gr. 16 cm o λ=0,38 W/mK, U=0,221 
W/m

2
K, w przypadku zastosowania sufitów podwieszanych przyjęto docieplenie płytami z wełny mine-

ralnej gr. 16 cm o  λ=0,38 W/mK. 
 
2.4  Ocieplenie stropu nad przejściem 
 
Przyjęto ocieplenie stropu  płytami styropianowymi EPS 70 040 o grubości 16 cm o  λ=0,039 W/mK, 
U=0,201W/m

2
K. 

 
2.5  Ocieplenie stropu nad piwnicą 
 
Przyjęto ocieplenie stropu  płytami styropianowymi EPS 70 040 o grubości 10 cm o  λ=0,039 W/mK, 
U=0,28 W/m

2
K. 

 
Zestawienie parametrów izolacyjnych przegród 
 

Typ U [W/m2K] Uwagi 

Strop nad piwnicą 

 

Strop nad przejściem 

 

Strop pod poddaszem 

 

Stropodachy drewniane 

0,280 

 

0,201 

 

0,216 

 

0,221 

Styropian EPS 70 040  gr. 10 cm 

 

Styropian EPS 70 040  gr. 16 cm 

 

Granulat celulozowy lub wełna mine-
ralna gr. 17+3 cm 

Styropian EPS 100 038 gr. 16 cm 

Wełna mineralna gr. 16 cm. 

 

Ściana zewnętrzna  

 

 

0,216 

 

 

Styropian EPS 70 032 gr. 12 cm 

 

Okna drewniane lub PCV 

 

 Uśr= 1,34 

 

Drewniane lub PCV 5-komorowe z 
wkładką termiczną szyba 1,0  

Drzwi aluminium ciepłe 

 

1,7 

 

ALU, ciepłe  (profil TM62) 

 

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło bez uwzględnienia sprawności 

E= 46,1 kWh/m3rok  
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3. Remont dachu nad salą widowiskową 
 

3.1. Prace ujęte w projekcie remontu  budynku w zakresie: ocieplenia ścian, stropu, 
wymiany stolarki z czerwca 2006 roku 
 

3.1.1 Usuniecie papy i desek dachu, położnie nowych deske i nowej papy termozgrzewalnej 
3.1.2 Usunięcie desek na podłodze strychu, ułożenie izolacji termicznej, ułożenie folii oraz  
         położenie podłogi z desek lub płyt OSB 
3.1.3 Wykonanie tynków na ściankach kolankowych i kominach 
3.1.4. Wykonanie obróbek blacharskich 

 
 

3.2 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu nad salą kinowo-widowiskową 

Znaczna część konstrukcji dachu oraz stropu jest aktualnie zakryta przez deski. Dodatkowo brak do-
brego oświetlenia uniemożliwia precyzyjne określenie zakresu prac remontowych konstrukcji dachu i 
stropu nad salą widowiskową. W ramach ekspertyzy dotyczącej oceny stanu technicznego stropu nad 
salą widowiskową dokonano dokładnych oględzin elementów konstrukcyjnych jednak określenie za-
kresu remontu konstrukcji będzie możliwe dopiero po odkryciu i oględzin całego stropu oraz konstruk-
cji dachu. 
Przewidywany zakres prac: 
 

3.2.1 Dokładne oględziny konstrukcji 
 

Przed przystąpieniem do wymiany elementów konstrukcyjnych należy dokonać dokładnego przeglądu 
stanu technicznego odsłoniętej konstrukcji dachu oraz stropu nad salą widowiskową. Miejsca uszko-
dzone należy wymienić. Ze względu na bardzo duże zróżnicowanie sił występujących w elementach 
stropu i dachu wymiana zarażonych elementów może wymagać opracowania na etapie realizacji innej 
metody wymiany niż podana w projekcie. Dlatego w po dokonanie oględzin należy uzyskać akceptację 
inspektora nadzoru oraz projektanta co do sposobu ich wymiany.  
 
3.2.2 Usunięcie skorodowanych elementów konstrukcji dachu 
 

Skorodowane lub uszkodzone elementy konstrukcji dachu należy wymienić. Przed przystąpieniem do 
usuwania skorodowanych elementów konstrukcji stropu i dachu należy z inspektorem ustalić sposoby 
konieczność oraz sposoby zabezpieczenia konstrukcji przed zawaleniem. Jednocześnie należy 
uzgodnić z projektantem oraz inspektorem nadzoru zakres wymiany elementu 
 
3.2.3 Łączenie  
 
Na podstawie ekspertyzy oraz lustracji konstrukcji budynku stwierdzono występowanie korozji biolo-
gicznej konstrukcji drewnianej w obszarze występowanie zacieków – przy ścianach zewnętrznych. 
Konieczna wymiana obejmuje elementy mniej odpowiedzialne w pracy statycznej konstrukcji.  Przewi-
dziano wykonanie połączeń za pomocą gwoździ. W zależności od elementu konstrukcyjnego należy 
zapewnić połączenie na gwoździe w oparciu o wytyczne zawarte poniżej: 
 
Wymagania dla złączy na gwoździe przy połączeniach ściskanych 

1. Gwoździe o średnicy 4,5 lub 5,5  mm w zależności od grubości łączonych materiałów (d/a = 
1/6 do 1/11 gdzie a - grubość najcieńszego elementu, d średnica gwoździa) 

2. Mocowanie w układzie przestwionym gdzie s1 ≥ 15 do 20 d, ilość łączników 14 na deskę 
3. Grubość desek łączących 2 x 50 mm 
4. Ilość gwoździ 14 szt 
5. Rozstaw gwoździ w złączu ściskanym: 

• S   = 35 mm 

• S1 = 40 mm 

• S2 = 25 mm 

• S3 = 15 mm 
6. Rozstaw gwoździ należy zachować we wszystkich elementach złącza 
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7. Rozstaw gwoździ przy połączeniach rozciąganych 

• S   = 40 mm 

• S1 = 45 mm 

• S2 = 25 mm 

• S3 = 15 mm 
 

8. Długość gwoździ w 110 do 120 mm 
 
Uwagi: 
 

1. W przypadku występowanie uszkodzenia w miejscach w których występują duże siły we-
wnętrzne (konstrukcja wieszara dachowego) konieczne będzie opracowanie indywidualnych 
obliczeń łączenia elementów do wymiany. 

2. Podczas wizji lokalnej w elementach przewidzianych do wymiany nie stwierdzono konieczno-
ści dokonania dodatkowego wzmocnienia. Ze względu na występowanie spękań w konstruk-
cyjnych elementach wieszara, może wystąpić konieczność wykonania wzmacniania szczelin 
elementów spękanych przed wykonaniem wymiany w celu wzmocnienia przez stosowanie 
kompozytów epoksydowych do drewna.  

 
3.2.4 Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe drewnianych elementów konstrukcyj-
nych 
 
Duża cześć elementów konstrukcyjnych ulega okresowemu zamakaniu. Po wymianie skorodowanych 
elementów konstrukcyjnych konieczne jest wykonanie impregnacji całej konstrukcji dachu oraz de-
skowania. Impregnacja deskowania ujęta została w projekcie remontu  budynku w zakresie: ocieplenia 
ścian, stropu, wymiany stolarki z czerwca 2006 roku. 
W niniejszym opracowaniu ujęto impregnację konstrukcji drewnianej.  
Należy wykonać impregnację powierzchniową metodą natryskową za pomocą opryskiwaczy pneuma-
tycznych. Opryskiwanie polega na dwukrotnym nanoszeniu impregnatu na drewno.  
Po impregnacji drewno nie powinno być poddawane dalszej obróbce. W razie wykonania dodatko-
wych prac na repelentach zaimpregnowanych konieczne jest ponowne zaimpregnowania tych elemen-
tów. 
Do wykonania impregnacji przyjęto środek Fobos M-2, preparat solny zawierający fosforany jedno i 
dwuamonowe, związki boru i mocznik. Preparat pozasiada właściwości ogniochronne oraz zabezpie-
cza przed grzybami domowymi i owadami. Bezpośrednio po zabiegu należy umożliwić odparowanie 
wody a zabezpieczone drewno chronić przed zawilgoceniem. Zabiegi należy wykonać starannie 
 
Właściwe funkcjonowania stropodachu wymaga zapewnienia wentylacji. Konieczne jest wykonanie 
wykucia otworów wentylacyjnych o wymiarach 20 x 20 cm2 po 15 otworów na każdej ścianie ze-
wnętrznej. Otwory należy zabezpieczyć kratkami wentylacyjnymi. 
 
 
Zabezpieczenie skorodowanych elementów muru i wykonanie tynków 
 

 
3.4. Wykonanie nowych obróbek blacharskich 
 
Wykonanie obróbek blacharskich zostało ujęte w projekcie remontu  budynku w zakresie: ocieplenia 
ścian, stropu, wymiany stolarki z czerwca 2006 roku 
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4. REMONT DACHU CZĘŚCI TECHNICZNO-GOSPODARCZEJ (7) 
 
Należy rozebrać istniejący stropodach drewniany wraz ze skorodowaną cegłą. Przwiduje się koniecz-
ność rozebrania 5-ciu warstw cegieł. Decyzję o ilości warstw cegieł, którą należy rozebrać należy usta-
lić pod dokonaniu rozbióri dachu i uzunieciu tynku w miescach poddanych krozji biologicznej muru.  
Nowy strop WPS 100 na belkach dwuteowych 160. Belki stalowe należy pwiązać wieńcem żelbeto-
wym wykonanym z czterech prętów φ12 ze swtali A-I, beton B-15, otulina a=2 cm. 
 
Wykonanie ocielenia obróbek blacharskich oraz nowego pokrycia została ujęta w projekcie remontu  
budynku w zakresie: ocieplenia ścian, stropu, wymiany stolarki z czerwca 2006 roku. Zaprojektowano 
 
 

5. RGENERACJA STRUKTUR MUROWYCH  
 
Spękane mury, szczeliny, ubytki i kawerny  należy zespolić za pomocą iniekcji wypełniacza. Jako spo-
iwo należy użyc cementu portlandzkiego marki 350. Do iniekcji należy użyć wypełniacza w postaci 
mlaeczka cementowego o stosunku wody do cementu w/c=1/3. 
Przed iniekcją należy zapewnić: 

1. wykonanie wzmocnienia konstrukcji ściagami 
2. oczyszczenie i przemycie szczelin wodą 
3. uszczelnienie powierzchni murów w zelu zabezpieczenia wycieków 

Iniekcję należy wykonać metodą grawitacyjną w w miescach gdzie nie będzie to możliwe za pomocą 
iniekcji ciśnieniowej. Przy spłukiwaniu wodą należy zwrócić uwagę aby nie uszkodzić struktury muru 
Przy metodzie ciśnieniowej należy zwrócić uwagę na wszelkie słabe i rozluźnione partie muru i odpo-
wiednio je zabezpieczyć przed rozsadzaniem, zapewniając jednocześnie ujście swobodne powietrza 
na zewnątrz.  
 
 

6. WYKONIE DODATKOWYCH STĘŻEŃ  
 
Należy wykonać związanie ze sobą ścian narażnych na działanie poziomych sił pochodzących od na-
prężeń termicznych za pomocą 6 siągów zgodnie z rysunkiem nr 11. Rzut ostatniej kondygnacji. Ścią-
gi należy wykonać i naciągnąć przed rozpoczęciem prac regeneracji murów oraz przed wykonaniem 
wieńca nad częścią spaloną muru. Średnica ściagów 30 mm, ściągi łączone śróbą rzymską. Ściągi 
należy powlec natykorozyjnym preparatem.  
 
7. WYKONANIE WIEŃCA NAD CZĘŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ 
 
Po wykonaniu stężeń należy wykonać wieniec żelbetowy zgodnie z projektem Budowlany odbudowy 
dachu po pożarze.  
 
8. OSUSZENIE ŚCIAN PIWNICY ORAZ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 
 
Ze względu na brak znajomości warunków wodno-gruntowych posadowienia budynku zaleca się 
wprowadzenia zmian polegających na osuszeniu metodą bezinwazyjną systemem AQUAPOL, który 
spełnia w osuszanych obiektach  funkcję izolacji poziomej - zabezpiecza ściany przed podciąganiem 
wilgoci z  fundamentów, oraz - nie dopuszcza do przesiąkania wilgoci do wnętrza poprzez  pionowe 
powierzchnie ścian znajdujące się poniżej terenu (sytuacji nie występowania wód naporowych) 
 
Po uzyskaniu przez ściany naturalnego stanu wilgotnościowego, blokada jest nadal  podtrzymywana 
uniemożliwiając nawrót wilgoci.  

Stosując technologię AQUAPOL po 6 miesiącach można wykonać tynk na uszkodzonych powierzch-
niach, a w okresie od 6 m-cy do 3 lat usunąć całkowicie wszelkie skutki zawilgocenia do poziomu 
gruntu. System ten powoduje osuszanie całej bryły budynku jednocześnie.  
 
Zakres prac przy osuszaniu metodą AQUAPOL 
 

1. Badania laboratoryjne obiektu wykonane przez technika-laboranta w dniu montażu, wraz ze 
sporządzeniem protokołu  

2. Montaż systemu AQUAPOL. 
3. Badanie laboratoryjne, wykonane przez technika-laboranta po 6,12 i 36 miesiącach od dnia 

zainstalowania systemu zakończone protokołem. 
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4. Serwisowe badania laboratoryjne wykonywane przez technika-laboranta w okresie gwaran-
cyjnym, tj. przez 3 lata od dnia zamontowania systemu. 

 

9. DODATKOWE ZALECENIA 
 
Niniejszy projekt remontu budynku w zakresie remontu konstrukcji dachów, regeneracji murów 
oraz osuszania jest uzupełnieniem projektu termomodernizacji oraz projektu odbudowy dachu 
po pożarze.  
Nie obejmuje rozwiązania spraw związanych z występowaniem wody gruntowej w piwnicach 
budynku. Wymaga to do dodatkowych badań geologicznych gruntu wokół budynku oraz kom-
pleksowego rozwiązania oddziaływania wody gruntowej na fundamenty.  
 
Ze względu na poprawę izolacji termicznej dachów, należy przewidzieć konieczność odśnieża-
nia połaci dachowych w okresie zimowym. 
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Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska  
 

Siedziba: 51-180 Wrocław, ul Pełczyńska 11, tel/fax: 071 326 13 43, e-mail: cieplej@cieplej.pl, 
www.cieplej.pl 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 

OCHRONY ZDROWIA 
  
 
 

                       Obiekt:  Ząbkowicki Ośrodek Kultury   

                                      Rynek 24, 57-200 Ząbkowice Śląskie 
  

                   Inwestor: Gmina Ząbkowice Śląskie   
                                     ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie 
 
 
  
              Wykonawca:  Dolnośląska Agencja  Energii i Środowiska 
                                      51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11 
 
                Projektant: Jerzy Żurawski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wrocław, czerwiec 2006
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CZĘŚĆ OPISOWA - INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRO-
NY ZDROWIA  

 

 
Wytyczne do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostały opracowane na 

podstawie: 

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 

Dz.U.03.120.1126, 

- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - Dz.U.99.80.912, 

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. 97.129.844 z póz. zmian., 

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych -Dz. U. 03.47.401, 

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz. U. 00.106.1126 z późniejszymi 

zmianami. 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
    poszczególnych obiektów 
 
W zakresie robót mieszczą się następujące roboty remontowe - termomodernizacyjne: 

- wzmocnienia konstrukcji stropodachu nas salą widowiskową 
- wymiany stropodachu nad częścią techniczno-gosp. 
- regeneracji struktur murowych 
- osuszenia ścian piwnicy 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Na działce oprócz przedmiotowego budynku nie znajdują się inne obiekty. Ze względu na to, 
że budynek znajduje się w zabudowie śródmiejskiej w bezpośredniej bliskości znajdują się 
inne budynki. 
 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
 
Na działce nie występują elementy, które mogą stwarzać zagrożenie. 
 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
 
Zagrożenie związane z prowadzeniem prac dociepleniowych elewacyjnych na wysokości 
ponad 5 m z  rusztowań. Rusztowania i pomosty powinny być kompletne, zmontowane pod 
nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi do nadzoru prac budowlanych. 
Niebezpieczeństwo upadku pracowników lub materiałów i narzędzi. Niebezpieczeństwo dla 
przechodniów i uczestników ruchu kołowego występującego w okolicach Rynku. Należy 
wygrodzić strefę bezpieczną wokół rusztowań, zastosować daszki i siatki ochronne na 
rusztowaniach. Czas trwania zagrożenia przez większą część czasu prowadzenia robót 
remontowych. 
Zagrożenie związane z prowadzeniem prac dociepleniowych na dachu na wysokości 
powyżej 5 m. Niebezpieczeństwo upadku z wysokości, upadku narzędzi i materiałów. Należy 
wykonać tymczasowe barierki zabezpieczające lub rusztowania do poziomu prac 
prowadzonych na dachu. Pracownicy muszą stosować środki ochrony osobistej takie jak 
szelki bezpieczeństwa w połączeniu z amortyzatorami, linkami bezpieczeństwa i 
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urządzeniami samohamownymi.  Czas trwania zagrożenia do momentu zakończenia prac na 
dachach. 
 
5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
 
Przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych, inwestor i osoba kierująca robotami 
powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny 
pracy z podziałem obowiązków w tym zakresie. 
 
Osoba kierująca pracownikami przeprowadza szkolenie stanowiskowe pracowników na 
danym stanowisku na budowie, a następnie udokumentowuje to podpisem szkolonego w 
książce szkoleń prowadzonej budowy. 
 
Bezpośrednio przed przystąpieniem pracowników do pracy osoba kierująca jest obowiązana 
do poinformowania o: 
• zakresie pracy, jaką mają wykonać, 
• rodzaju zagrożeń jakie mogą wystąpić, 
• postępowaniu w razie wystąpienia zagrożenia. 
 
Osoba kierująca pracownikami dba o to aby nie dopuścić pracownika do pracy, do której 
wykonania nie posiada dostatecznych umiejętności oraz znajomości przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Roboty mogą wykonywać tylko ci pracownicy, którzy zostali wstępnie przeszkoleni zgodnie z 
obowiązującymi u pracodawcy instrukcjami, np. „Instrukcją w sprawie szczegółowych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy" oraz zostali przeszkoleni praktycznie 
(instruktaż stanowiskowy) na stanowisku pracy. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 
z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
bezpośrednio w ich sąsiedztwie 
 
Teren budowy powinien mieć określony jednoznacznie wjazd i wyjazd. Powinny być 
jednoznacznie oznaczone drogi ewakuacyjne i kierunki ruchu pojazdów. Nie wolno 
zastawiać dróg. 
 
Miejsce realizacji robót, które mogą stwarzać zagrożenie upadkiem z wysokości, porażeniem 
prądem lub wpadnięciem do wykopów należy wyraźnie oznakować, zabezpieczyć przed 
dostępem osób nieuprawnionych. 
 
W miejscu tym należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia (znaki ostrzegawcze 
lub znaki zakazu). 
 
Znaki bezpieczeństwa powinny być umieszczone odpowiednio do linii wzroku - w miejscu lub 
najbliższym otoczeniu określonego miejsca zagrożenia. Znaki należy usunąć, gdy przestanie 
istnieć zagrożenie, którego dotyczą. 
 
Pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, właściwych dla prowadzonych 
prac, do których zalicza się: 

• odzież ochronną 
• kaski ochronne, 
• okulary ochronne, 
• maski przeciwpyłowe, 
• środki ochrony kończyn 
• szelki bezpieczeństwa. 

 
 


