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Zabkowice 35 Elewacje i dach

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
| 1 REMONT BUDYNKU NR 35
i1 . |Remontdachu ) - ‘ . ]
1|KNNR 3 Wzmocnienie dwustronne $rednic co druga krokiew m2 \
d.1.|0501-06 jpot. |
1 : ;
6.3°(14.55+14.75)*1.02 m2 188.282°
pot. !
; RAZEM 188.282
2|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fila- m2 :
d.1.|0701-03 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2. i
1 [
<tynki komina>0.82"4"2.6 m2 8.528
<tynki §ciany szczytowej 50%>24.0"3.5"0.5"50% m2 21.000
<tynki ogniomurka>14.565*0.4 m2 5.820
RAZEM 35.348
3|/KNR 0-17  IPrzygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie :m?
d.1.|2608-03 ‘preparatem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie
1
35.348+21.838 .m2 57.186
: ! RAZEM 57.186
4'KNR 4-01 |Uzupefnienie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kat. [Il na komi-  |m?2
d.1./0735-04 nach ponad dachem pfaskim
1
<tynki komina>0.82"4"2.6 m2 8.528
<tynki Sciany szczytowej 50%:»24.0°3.6*0.6"50% m2 21.000
<tynki agniomurka>14.55*0.4 m2 5.820
RAZEM 35.348
5/KNR 4-01  |Przecieranie tynkdw zwykiych cementowo-wapiennych kat. Il lub Ill na ko- |m?
d.1./0735-05 minach ponad dachem ptaskim
1 !
<tynki komina>0.520.52*3.1 m2 0.838!
<tynki sciany szczytowej 50%>24.0"3.5"0.5"50% m2 21.000
RAZEM 21.838
6|KNR 0-33  |Malowanie elewaciji farbami elewacyjnymi silikonowo-zywicznymi m2
d.1./0128-01 i
1 : !
21.838+35.348 ‘m2 57.186
: ; RAZEM 57.186
7|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa  jm?
d.1.10519-04
1
. 6.3"14.5651.02-2.4*1.9 m2 88.938
t RAZEM 88.938
8|KNR 4-0t  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa |m?2
d.1./05619-05
1
6.3*14.55"1.02-2.4*1.9 m2 88.938
RAZEM 86.938
9/KNR 4-01  |Wymiana deskowania z desek ¢ gruboéci 32 mm na styk m2
d.1.|0414-03
1 |
((6.3714.55%1.02-2.4*1.9)*30% Im2 26.681
! i RAZEM 26.681
10|KNR-W 2-  :Pokrycie dachow papgq termozgrzewalng dwuwarstwowe me
d.1.|02 0504-02 !
t 1
i(6.3°14.55*1.02-2.4"1.9)*1.02 im2 90.717
; RAZEM 90.717
11|KNR-W 2- | Pokrycie dachow papa termozgrzewalna - obrébki z papy nawierzchniowej | m2
d.1.|02 0504-03
1
(14.55+1.9"2+2.4+14.55)"0.3 m2 10.590
RAZEM 10.590
12iKNR 4-01  [Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych mz
d.1.11111-02 ' 1
1, i
: 9.5 m2__ 9.500
‘RAZEM 9.500
13 KNNR-W 3 |Naprawa $wietlikow po uprzednim rozszkleniu ‘m2
d.1.|0705-05 ’
1 :
9.5 ‘m2 ; 9.500
|RAZEM 9.500
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Zgbkowice 35 Elewacje i dach PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14[KNR 4-01  {Szklenie ram metalowych swietlikow stalych szklem zbrojonym 8 mm na |m?2
d.1.(1108-09 Histwy z obustronnym podkitowaniem o powierzehni szyby do 6.0 m2 - ra- | i
liz.sz. 5.3, my stare - powierzchnia panad 5 do 10 m2 w jednym budynku ! |
9H1-02 ;
-z.s52. 5.3.
:9911-06 1
1 9.5 m2 1 9.500
'RAZEM 9.500
15/KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku 'm
d.1./0535-04
1 ;
6.8 m : 6.800
:RAZEM 6.800
16/KNR 2-02  |Rynny dachowe pétokragte o ér. 18 cm - z blachy ocynkowangj m :
d.1.|0508-05 ‘
1 1
6.8 m 6.800
I RAZEM 6.800
17!KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.]0535-06
1
13.7°2 m 27.400
RAZEM 27.400
18/KNR 2-02  |Rury spustowe okragte ¢ ér. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.|0510-03
1
13.7°2 m 27.400
: ‘RAZEM 27.400
19[KNR 4-0*  [Skucie nierdwnosci 4 cm na §cianach z cegiet na zaprawie cementowo-  im? :
d.1./0347-09 wapiennej. Rozebranie dachéwki na zaprawie na murkach ogniowych i ich
1 wyrgwnania I
14.55"0.35 ‘m2 5.093
iRAZEM 5.093
20|KNR 4-01  |Uzupeinienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 1/2 m |
d.t1.|0312-02 ceg. poziomych
1 |
14.55 m 14.550
RAZEM 14.550
21 KNR 4-01  |Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, stykéw dachu z m2
d.1.;0630-02 murem okapdw z blachy ocynkowanej
1
j 14.55*0.55+42.25"0.35+14.55"0.25+6.80.35 m2 14.808
\ RAZEM 14.808
1.2 Remont elewacji ‘ ]
22|KNR 4-01  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na écia-  m?2 .
d.1.|0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 :
2 ;
<elewacja od podworza >23.56+(72.88+21.39)*30% m2 51.841)
<glewacja frontowa>84.88"70% m2 50.416
RAZEM ; 111.257
23|[KNNR-W 3 |Usuwanie wykwitdw cementowych, wapiennych i zabrudzer wodg m2
d.1.|1208-01
2 I
<elewacja od podworza >23.56+72.88+21.39 m2 117.830
1<elewacja frontowa>84.88 m2 84.880
i RAZEM 202,710
24|KNR 0-17 |Przygetowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie |m2
d.1.]2608-03 Ipreparatem wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie
2 ‘
<elewacja od podwdrza >23.56+72.88+21.39 m2 | 117.830
<elewacja frontowa>84.88 im2 ) B84.88C
‘ 'RAZEM 202.710
25 TZKNBK Tynki zewn.kat.lll o pow.do 5 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub im2 f
d. 1. vl 01-02  |cem.-wap.
2i
<elewacja od podworza>23.56+(72.88+21.39)30% m2 51.841
<elewacia rontowa>84.88"70% m?2 59.416
RAZEM 111.257
26| TZKNBK Dodatek za pogrubienie tynkdw zewnetrznych liczac za kazdy 1 cm - za-  |m2
d.1.[VIil 01-22  |prawa cem.-wap.
2
<elewacja od podworza>23.56+(72.88+21.39)"30% m2 51.841
<elewacja frontowa>84.88"70%+2"1.1"5.1*4 m?2 104.286

-3-
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Zgbkowice 35 Elewacje i dach

PRZEDMIAR

Lp. . Podstawa Opis | wyliczenia jm.  Poszcz Razem
: j RAZEM 156.137
27-KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennej kat. m?2
d.1.0722-02 IIt na scianach, loggiach i balkonach
2.
<etewacja od podworza>(72.88+21.39)*70% m2 65.989;
| <elewacja frontowa>84.88"30% m2 25,464
: RAZEM | 91.453
28: TZKNBK Bonie w tynku o szer. 2 cm ciggniong szablonem ‘m |
d.1.i VIl 09-12¢ ) :
2 !
i <elewacja frontowa>4.8*16 m 76.800
! ' ‘RAZEM 76.800
29 TZKNBK IX |Fryzy dekoracyjne ¢ rysunku rednio ztozonym (wys.detalu w rzucie de 40 ‘m :
d.1.:0505e uwa- |cm) - wykonanie odlewow cementowych - los€ 3 -5 m ;
2|ga p.tablica ‘
<elewacja frontowa>1.1*3 ‘m 3.300.
RAZEM ‘ 3.300
30[TZKNBK IX |Fryzy dekoracyjne o rysunku srednio ztozonym (wys.detalu w rzucie do 40 im
d.1.|0508e ¢z.0. |cm) - montaz odlewow cementowych - prace zewngtrzne powyzej 5 do : )
2|w.sp.3. 10m [ '
<elewacja frontowa>1.1"3 m : 3.300
‘RAZEM 3.300
31| TZKNBK IX |Listwy dekoracyjne o rysunku §rednio ziozonym (wys detalu w rzucie do :m ;
d.1.10305¢ 12 cm) - wykonanie odlewdw cementowych
2!
: <elewacja frontowa=6.7"4+1.1*4 m 31.200
i IRAZEM 31.200
32|TZKNBK 1X [Listwy dekoracyine o rysunku srednio ztozonym (wys.detalu w rzuciedo ;m .
d.1.|0308¢ cz.0. |12 cm} - montaz odlewdw cementowych - prace zewngtrzne powyzej 5 do :
2|\w.sp.3. 10m . :
<elewacja frontowa>6.7"4+1.1"4 m i 31.200:
'RAZEM ! 31.200
33|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - gruntowanie |m?2 !
d.1./2608-03 preparatern wzmacniajacym jednokrotnie pod siatke !
2 i :
<glewacja od podworza >23.56+72.88+21.39 m2 117.830;
<elewacja frontowa>84.88 m2 84.880
| RAZEM 202.710
34]KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metods lekka-mokrg :m2
d.1..2608-086 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki i
2 na scianach i osciezach = !
! <glewacja od podworza >23.56+72.88+21.39 ‘mé : 117.830
‘ <elewacja frontowa>84.88 -2 ! 84.880
:RAZEM 202.710
35 KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pad ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie :m?2 :
d.1.|2608-03 preparatem wzmacniajacym jednokrotnie pod tynk f :
z ! :
! <elewacja od podworza »23.56+72.88+21.39 ‘m2 117.830
: <elewacja frontowa>84.88 .m2 84.880
i ; 'RAZEM 202.710
36{ KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy minerainy Siliconharzputz LA -wykona- m?2 1
d.1.:0502-03 ny recznie na scianach |
2| .
<elewacja od podworza >23.56+72.88+21.39 m2 | 117.830
<elewacja frontowa>84.88 m2 84.880
i RAZEM 202.710
37/KNR 0-33  |Malowanie elewacji farbami elewacyjnymi silikonowo-zywicznymi Im?2
d.1.]0128-01
2
<glewacja od podwdrza >23.56+72.88+21.39 m2 117.830
<elewacja frontowa>84.88 ‘me 84.880
RAZEM 202.710
38/KNR 4-01  |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1.|0819-15
2
<elewacja frontowa>6.83"0.78-1.070.78"2 m2 3.767
RAZEM 3.767
39|KNR-W 2- | Oktadzina cokolow zewnetrznych o obwodzie ptyt do 8 m/m2 i gruboéci do |m?2
d.1.|02 2101-09 |6 cm - skaly osadowe, piaskowe, wapienne migkkie
2
<elewacja frontowa>6.83"'0.78-1.070.78*2 m2 3.767
RAZEM 3.767
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Zabkowice 35 Elewacje i dach

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
40/KNR-W 2- |Obrdbki przy szerokoéci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy miedziangj. Na-/m2 :
d.1.|02 0516-01 |knywy gzymsow i podokienniki .
2 !
<elewacja frontowa>6.7"4"0.2+(0.8"3+1.176)*0.35 m2 8.51 Oi
<glewacja tylnia>(0.8*3+0.9"6+1.0"3)*0.35+6.7"0.2 Im2 5.120!
! ‘RAZEM 13.630
41/KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2 !
d.1.|0354-05 ‘ :
2 :
'<drzwi na elewaciji frontowej>1.0"3.9 ‘m2 3.800
<drzwi na elewagji tylnej>1.2*2.2 m2 2.640°
RAZEM 6.540
42.KNR-W 2- |Drzwi zewnetrzne drewniane o powierzchni ponad 1.5 m2 wykonane na  m?
d.1..02 1027-05 |wzdr istnigjgcych
2 ‘
<drzwi na elewacji frontowej>1.0*3.9 im2 3.900
<drzwi na elewacji tylnej>1.2"2.2 m2 2.640
RAZEM 6.540
43|KNR 4-01  |Obsadzenie oécieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w |m2
d.1.|0318-06 scianach zewnetrznych z cegiet
2
<drzwi na elewacji frontowej>1.0"3.9 m2 3.900
<drzwi na elewacji tylnej>1.2"2.2 m2 2.640
RAZEM 6.540
44|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane  |m2
d.1.|0930-05 jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
2
<okna na strychu elewacji frontowej>0.8"0.6"3 m2 1.440
' <drzwi na strychu elewacii tylnej>0.8"0.7*3 m2 1.680
E RAZEM 3.120
45|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 13 m - interpolacja m2 .
d.1.{1604-01/02 i
2 !
<elewacja od podwdrza >117.83 .m2 117.830‘
<elewacja frontowa>84.88 m2 84.880!
RAZEM ‘ 202.710
46'KNR 2-02  |Daszki ochronne ciagle wzdiuz rusztowania o wysokosci do 20 m o kons- m?
d.1./16814-01 trukcji drewnianej
2
<alewacja od podworza >1.5%1.5%2 ma 4.500
<elewacja frontowa>1.5"1.5 m2 2.250
RAZEM 6.750
47/NNRNKB  [(z.VIll) Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
201 ;
<elewacja od podworza >117.83 m2 117.830
<elewacja frontowa>84.88 m2 84.880
iRAZEM 202.710
48]KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji im3 '
d.1.10108-13 ceglanych na odlegto$é 10 km '
2/0108-16
35,34870.02+5.093*0.04+111.257*0.02+3.76770.04+0.2 ‘m3 3.487
RAZEM 3.487
48/ Kalkulacja |Przeniesienie reklamy sklepowej szt !
d.1.wiasna ;
2: :
: 1 szt 1.000
: RAZEM 1.000
50:Kalkulacja |Oplata za wysypisko m3
d.1.lwtasna
2
3.487 m3 3.487
RAZEM 3.487
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SPIS ZAWARTOSCI WIELOBRANZOWEJ SPECYFIKACJ!
TECHNICZNEJ

ST-0.00 Wymagania ogoine
STB-01.00 Budownictwo ogdlne; roboty ogdlnobudowlane



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.00

WYMAGANIA OGOLNE
~Remont budynku nr 35 w zakresie dachu i elewacji”



1. WSTEP
1.1, Przedmiot Specyiikacii Techniczne

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 "Wymagania Ogdine" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robdt budowianych, ktdre zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn..
.Remont budynku w zakresie dachu i elewacji "
ogéiny opis przedmiotu inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest :
1.Wykonanie remontu pokrycia dachu z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej.
2.Wykonanie obrdbek blacharskich elementdw wystajacych nad pota¢ oraz murkdw i $cian szczytowych. Wymiana rynien f rur
spustowych
3. Wykonanie migjscowych napraw elementow drewnianych wigzby i deskowania
4. Przetarcie i uzupetnienie tynkdw na elementach wystajacych ponad pta¢ z pomalowaniem tych tynkow
5. Wymiana przeszklenia w $wietliku nad dachem oraz naprawa konstrukcji stalowej $wietiika z jej pomalowaniem
6. Remont elewacji polegajacy na :oczyszczeniu elewacji, przez mycie woda , odbicie tynkdw starych znajdujacych sig w ziym
stanie technicznym, wykonanie w ich miejsce nowych tynkow gtadkich kat. Il oraz przetarcie tynkdw istniejacych przeznaczonych
do pozostawienia, wykonanie na tynkach warstwy podktadowej z masy tynkarskiej z jej zazbrojeniem siatkg z widkna, wykonanie
tynku minerainego cienkowarstwowego, malowanie farbami elewacyjnymi silikonowo-Zywicznymi, rozebranie istniejacych okfadzin
sciennych z plytek ,wykonanie cokotow oblicowanych ptytami z piaskowca.
7. Wymiana drzwi zewnetrznych do klatek schodowych wraz z naswietlami
8. Wymiana okien na strychu

1.2, Zakres slosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1,

1.3. Zakres Robot objetyeh ST

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowac w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST-00.00 Wymagania ogéine

STB-01.00 Budownictwo ogdlne

Opis  realizowanych  elementow  projektu  wraz  ze  skrconymi  informacjami  na  temat  zakresu  robdt
i rysunkami znajduje sie w Dokumentacji Projektowej. W rdznych migjscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnoéniki do stosowanych
norm i standarddw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integraina czeéc Specyfikacji Technicznych i czytane
w pofaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w kiérych sg wymienione. Wykonawca powinien doglebnie zaznajomic sie¢ z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standarddw wg stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile
wyrazZnie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposoh, écisle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicie standardu a nie okreslone $ciéle marki (czy firm} w
projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (inspektor nadzoru lub ,inZynier) — osoba wymieniona w danych kontrakiowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowaznicna do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu,

1.4.4. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

145, Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob

zwiazanych z ocena jakosci materiatéw oraz robot.
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1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - Z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.48. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji rabét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami .

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacii projektowe, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
hedacego przedmiotem robat.

1.4.12. Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania, zataczony w dokumentacji
przetargowe;j

1.4.18. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robGt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie
jako tworzace ¢zesc terenu budowy.

1.4.14. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.15. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazddw obstugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
budowy.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew | krzewow.
Pas drogowy moze réwniez obejmowad teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi | Srodowiske przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze - czest korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sig pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa
ruchu | wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzehni.

1.4.19. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji terenom naruszonym w czasie realizagji
zadania budowlanego

1.4.20. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnodci technologicznej ich wykonania.

1.421. Zadanie budowlane - czes¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng calo$é konstrukeyjng lub technologiczng, zdoing do
samodzielnego spefnienia przewidywanych funkeji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z
bucowa, modernizacja, remontem oraz rozhidrka obiektu, budynku lub jego elementu

1.422. Formularz ofertowy {(wyceny) — formularz zawierajacy wykaz robét z podaniem ich ilosci oraz ceny jednostkowe i ich wartosci,
zataczony w dokumentacii przetargowej, wypeiiony przez Wykonawce i zataczony przez niego w ofercie na podstawie wtorego dokonywane
beda rozliczenia faktycznie wykananych robdt budowlanych.

1,5. Ogdine wymagania dotyczgce Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte

przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacia projektowa, STt poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzje o pozwoleniu na budowg’), lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gfdwnych trasy oraz reperéw oraz jeden egzemplarz Dokumentacii Projektowej { jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z

postanowieniami umowy
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt

Dziennik  Budowy, ksiege obmiaru robdt oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi 1 zarejestruje zgodnie

27 wymaganiami przepiséw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.
Wszelkie koszty zwiazane z czynnoéciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentow ponosi Wykonawca | przyjmuje sie ze $3

ujgte w cenie kontraktowej

1.5.2. Dokumentacia Projektowa




Dokumentacja ~ projektowa  bedzie  zawiera¢  rysunki i  dokumenty, zgodne z  wykazem  podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dakumentacje projektowa;
— Zamawiajgceqgo, tj.:
Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajace na okredlenie lokalizacji, zakresu i charakteru robdt zawarte w
Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie inspektora
Nadzoru),
Projektowa dokumentacie budowlano-wykonawcza (techniczna), kidra zostanie przekazana Wykonawey po przyznaniu kontraktu.
—  Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykenawce, w tym;
Projekt arganizacji budowy
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng — powykonawcza dla zrealizowanych robdt - umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape zasadnicza i w stosownych ewidencjach zgednie z obowiazujgcymi przepisami.
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaZe sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawea sporzadzi brakujace rysunki i specyfikacje techniczne, na whasny koszt, w 4 egzemplarzach i przediozy
je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Koszty Www. opracowanych przez Wykonawce dokumentacii nie podiega odrebnef wycenie
i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.

1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacis Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacia Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnicne w chochy jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentacjl. Przedmiatowy obiekt jest dostepny ( Wykonawca powinien zapoznaé sie z jego aktualnym stanem ,na migfscu’ -
dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokenania przez Wykonawce ogledzin
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszezen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wyksyciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona cdpewiednich zmian, poprawek Iub interpretacji tych dokumentdw,

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie keniecznym uzupetnienie Dokumentacii Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i specyfikacje techniczne, na whasny koszt, w 2 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny by¢ wykonywane na podstawie projektdw organizacji robét przygotowanych przez
Wykonawce i uzgodnione z gléwnymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac obiekty w ramach omawiane] inwestycji 2 materialdw | wyrobdw budowlanych odpowiadajgcym normom
paristwowym PN {ub BN albo $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlane,

Dane okresione w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne | wykazywad bliska zgodnosc z okreslanymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszezalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pefni zgodne z Dokumentacig Projektowa lub ST i wpdynie to na niezadowalajaca jakosd
elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowyeh (,pod ruchem ")

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb

okreslony w Wymaganiach Ogdinych, w okresie trwania realizacfi kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Przed przystapieniem do robdt Wykenawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia zabezpieczenia robo! w okresie trwania

budowy. W zaleznosci od potrzeb | postepu robot projekt organizaci | zabezpieczenia powinien by aktualizowany przez Wykonawce na

biezgco.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna. b) Zabezpieczenie

terenu budowy w robotach o charaklerze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia { odbiaru

ostatecznego robét

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene umowna,
Wykcnawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza placem budowy w ckresie

trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego Robdt, a w szczegblnoscei:

1} Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosé ich
rienia stuzgcego do pracy a takée zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem os6b nigupowaznionych.

2)  Umozliwi w catym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z obiektu w tym zabezpieczy odpowiednie dojscia i wejscia do tego obiektu
dla wszystkich uzytkownikéw.

3) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu rohot i doprowadzié go do stanu
pierwatnego po zakenczeniu robét i likwidacji placu budawy.



Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.,
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng kontraktowa,

1.5.5. Qchrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych achrony srodowiska na terenie i
wokdt Terenu Budowy,
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
* lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopdw i
» §rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pylami | gazami,
— mozliwoscia powstania pozaru.
- unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dia osab lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu luby innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wszelkie koszty zwiazane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sg wliczone w ceng
kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe]. Wykonawca bedzie uirzymywaG sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych | magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposoh zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob irzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.  Wszelkie koszty zwigzane z ochrona przeciwpozarowg w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawcea i przyjmuje sig, ze sg
wliczone w cene kontraktowa,

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, kidre w sposdb trwaly sg szkodliwe dla ctoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o steZeniu wiekszym od dopuszczainego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, kidre sa szkodtiwe dla ctoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robdt ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administracii panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiskolwiek zagroZenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbidrek i robot naprawczych powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak:
eternit, azbest czy papa Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatéw niebezpiecznych w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawea i przyjmuje sig, ze sq
wliczone w cene kontrakiowa,

1.5.8. Gchrona wiasnoéci publicznej | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wladz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dia wszelkiego rodzaju robét, kidre maja by¢ wykonane w
zakresie przefoZenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokaine o zamiarze
rozpoczecia robot, Q fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdfpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy polrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
uzytkownikéw obiektu przylegtego. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostepnosci obiektow
sasiednich.
Teren budowy przylega do terendw z zabudows mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziafalnoscia.
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Wykonawca zobowiazany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych:  rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajgcie
nieruchomaosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspeklora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bedg ane sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach Umowy.

Wszelkie koszty zwiazane 2z ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robdt ponosi Wykenawca i przyjmuje sig, ze sq
wliczone w cene kontraktowa.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas  realizacji Robdt  Wykonawca bedzie  przestrzegaé  przepisow  dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0s6h zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaj a odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontrakiowe;.
Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowiazany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, kiéry uzgodni z Inwestorem Zastepczym.
Wszelkie koszty zwiazane z przestrzeganiem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje sig, ze sq wliczone w cene kontraktowa.

1.5.10. Qchrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty | urzadzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do
daty zakoriczenia, odbioréw robdt przez Inspektora Nadzoru (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budynek,
obiekt lub jego elementy bylty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspekiora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe
nie pbzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11, Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia Robét,
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robGt i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnoéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, Z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projekiu lub specyfikacji dostarczone;
przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialow i wyposazenia na i z

terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nistypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmieme obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z polecentami Inspekicra Nadzoru

1.5.13. Réwnowa2nos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniac majg materialy, sprzet { inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sig
do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy Iub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspeklora Nadzoru. Roznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przectozone Inspektorowi Nadzoru

do zatwierdzenia.

1.5.14, Tablice informacyjne
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w migjscach uzgodnionychz Inspektorem Nadzoru:

-  tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt
wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot. Tablice
informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot a po ich zakonczeniu
zdemaontowane.



Koszty wykonania, zainstalowania i utrzymania tahlicy informacyjnej oraz jej demontazu (pe zakonczeniu realizacji Robot) nie podiegajg
odrebnej zaplacie | przyjmuje sie, ze sq wiaczone w ceng kontraktowa.

1.5.15. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, dokumenty wymagane przy odbiorze ostatecznym, sporzadzong w 2 egzemplarzach.

Koszt wykonania tej dokumentacji nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi,

bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie 2 Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno byt wyposazone w:

- zaplecze socjaine dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z abowigzujgcymi przepisami prawa,

- zaplecze na narady, kidre pomiedci 6 osdb,

- telefon (dopuszcza sie telefon komarkowy).
Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru do rozdzielni energetycznej
naleZacej do Inwestora i zatozy podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sie z wiascicielem z pobranej energii elektryczne,
Podtaczenie do sieci wodociagowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym
poprzez podiicznik - wodomierz. W ramach tego podiicznika Wykonawca rozliczy sig z wlascicielem i z pobranej wody.
Koszty poboru mediow nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, Ze sa wliczene w cene kontraktowa,

1.7. Zaplecze InZyniera

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i fikwidacji zaplecza Wykonawcey, Wykonawca urzadzi
zaplecze dla Inzyniera, ktére bedzie utrzymywat przez tak dtugi okres po zakoriczeniu Robot jaki Inzynier uzna za konieczny dla wiasciwego
wypednienia zobowigzan wynikajacych z Kontraktu i zlikwiduje to zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Inzyniera stanowi¢ bedzie ogrzewane pomieszczenie typu biurowego i powinno by¢ wyposazone: w biurko do pracy, 4-krzesta, w
telefon (dopuszcza sie telefon komérkowy), regaly na akta itp.

2. MATERIALY

2.1, Zrédka szukania materiatéw
Co najmnigj na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robdt Wykonawca

przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow |
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego 2rddta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposéb
ciagly speniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robdt. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i
whbudowanymi materiatami beds przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZz ziozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeshi Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawey na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dta
ktdrych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiafy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z
jego nie przyjeciem i niezapfaceniem.

2.3, Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do Robat, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé | wiasciwosci do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Migjsca czasowego skladowania beds zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wanantowe stosowanie materiaiow

Materiaty przyjac zgodnie z dokumentacja projektowa. JeZeli Dokumentacja Projektowa Iub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci
wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materiaty pochodzace z rozbiorki




Wykonawca ponosi wszelkie optaty za skfadowanie gruzu, papy czy materiatow toksycznych oraz koszty materiatw ktore podiegajq
utylizacji, a wywozonych z placu budowy,

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t, (ub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykenawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwod¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swaim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora Nadzoru, nie moze byé pdZniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwaranlujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét,
Wszelkie koszty zwiazane z praca sprzetu, w tym z jego wynajaciem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje sig, Ze s3 ujgte w cenie
kontraktowe].

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidre nie wplyna niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach
technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontrakiu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem Iub Dyrekcja Drég celem uniknigcia konfliktow z migszkancami, niszczenia
nawierzchni itp.
Wszelkie czynnosci zwiazane z transportem nie podiegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sig, Ze sa ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Rabdt:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontrakiem, oraz za jakosé zastosowanych materiatow i wykonywanych
Robdt, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektows, wiedza techniczna oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokiadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe] lub przekazanymi na pismie przez Inspekiora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonaweg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziainosci
za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a tak?e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Podioza do skucia z uwagi na wymiane tynkdw $cian powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Skucie tynku bez aprobaty nie
bedzie kwalifikowane do zaptaty.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ctrzymaniu przez
Wykonawce, pod groZha zatrzymania Robét skutki finansowe z tego tytufu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonaweca jest zobowigzany opracowaé i przedstawic do akceptacii Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakoéci. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresii¢, zamierzony sposob wykenywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizaci
robét gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
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a) ¢zest 0gdlng opisujaca;

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposob zapewnienia bhp ..,
wykaz zespotow robaczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jako$c | terminowos¢ wykonania poszczegéinych elementdw robot,
— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robgt,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontrofi (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, kicremu Wykonawca
Zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzory;
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzert stosowanych na budcwie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i iloS¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposdb zahezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
sposob | procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéinych elementéw robot,
sposob postepowania z materiatami i robotamt nie odpowiadajacymi wymaganiom,

|

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykananiem, aby osiagnaé zatozona jakosé robét.  Wykonawca
jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot,
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Whykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialdw oraz rabot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacie,
zostaty prawidtowo wykalibrowane  odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspekior nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspeklor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laborateryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy perscnelu lub metod badawczych. Jezelt niedociagniecia te beda tak pewazne, ze
moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie cdpowiednia jakos¢ tych
materialow.
Wykonawca moze zapewnic do badan laboratorium ohce —moze zlecaé badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, inspektor Nadzoru moe dopuscic do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnosé z warunkami podanymi w ST,
W przypadku materiaiow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w
sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce nspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowelnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc

ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1, Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajaceqo

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z cbowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czyteine, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Whykonawey i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaru
KsigZka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza po zakoriczeniu danej roboty wyszczegdlnionej w Formularzu Wyceny w ramach jednostek
rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.
Ksiazke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokenywane przez siebie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia 0 jakosci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalacznik do odbicru Robat. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. - 6.4.3. nastepujace dokumenty.
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoly przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilne-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru Robaot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady chmiasu Robdt

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowsq i ST, w jednostkach
ustalonych w Formularzu Wyceny.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiary, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiazki obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w itosciach podanych w Formularzu Wyceny
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bigdne dane zostang
poprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowyeh Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu nie czestszej niz miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakeie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru,

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt | materiatdw
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowe] w
[m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoscia do dwéch migjsc po przecinku.
lloci elementow liczone beda w szt. lub kompletach.
Jesli w ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczane w [m?] jako diugosé przemnozona przez $redni przekroj,
z dokdadnoscia do dwéch migjsc po przecinku.
Obmiary skomplikowanych powierzehni lub objgtosci powinny by¢ uzupemione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotaczone do nigj w formie

zatacznika.
W przypadkach watpliwych strony przyjmowa¢ beda zasady sporzadzania obmiaréw wediug zasad opisanych w Katalogach Nakfaddw

Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to

Wykenawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robat.
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary  beda  przeprowadzane  przed  czeSciowym b koficowym  odbiorem Robot, a  takie
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykenawcy Robét.
Cbmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub chjetoéci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczenymi na karcie Ksiazki obmiaru, W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiazki obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspekiora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
= Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi czesciowemu elementow roziiczeniowych

Odbiorowi keoricowemu

Odbiorowi technicznemu - miedzyoperacyjnemu

Odbiorowi gwarancyjnemu

8.2. Odbior robdt zanikajgcveh i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie
realizaci ulegng zakryciu,
Odbidr tych robdt bedzie dokonywany przez Inspekiora Nadzoru w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogoinego postepu robdt

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakose i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych wyniki badan laberatoryjinych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, normami i inniymi ustaleniami.

8.3. Odbisr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robdt wyszezegoinionych w Formularzu Wyceny . Odbioru

czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robot,
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koricowy
Odbidr korficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.  Catkowite

zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym
powiadomieniu na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru,
Odbidr kancowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot oraz
gotowos¢ do odbioru Korficowego a takze przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robdt dokona Komisja wyznaczeona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei wykonanych
robét z Dokumentacjg Projektowa | warunkami wykonania i odbioru robét oraz umowa,
W toku odbioru koricowego robat, Komisja, zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.
W przypadku  stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszezegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganych Dokumentacja Projektowa i norm z uwzglednieniem lolerancii oraz nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaze wykonanie robét uzupemiajacych lub poprawkowych, wyznaczajae termin ich wykonania

- dokona potrgcen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentacii.

8.5. Dakumenty koricoweqo odbigru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koncowego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowa powykonawcza,
- uwagi ] zalecenia Inspektora (-ow) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych

i ulegajaeych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiazke obmiaru (oryginaty),
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie 2 normami, instrukcjami | wytycznymi,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprabaty techniczne wbudowanych wyrobéw | materiatéw,

- operattechniczny,

- dokumenty i oéwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentéw kontrakiowych,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu 2 Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rabdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr techniczny-misdzyoperacyiny

Odbidr techniczny-miedzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robot.
Qdbiory techniczne-migdzyoperacyjne beda dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru kercowego.
Odbiory techniczne-migdzyoperacyjne zwolywane beda przez Zamawiajacego co najmniej raz w roku od czasu odbioru koricowege do
zakoficzenia gwarancii.

8.7. Odbicr gwarancyiny
Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad w okresie gwarancyjnym. Qdbior

ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dfa danej pozycji
Formularza wyceny, pc dokonaniu koniecznych odbioréw opisanych w punkcie 8
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sig na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacii projektowej.
Ceny jednostkowe robdt beds obejmowad:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warlo$é zuzylych materiatow wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, keszty
urzadzenia i eksploatacii zaplecza budowy (w tym energii | wody, budowy drég dojazdowyeh itp.}, koszty dotyczace oznakowania Robét,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykananych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsighiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestit
Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, opfaty za
wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic w czasie realizacji Robot i w
okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z ohowiazujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Zatozenia kalkulacyjne:

1. Cena obejmuje naklady, ktére nalezy ustalaé przy zatozeniu, ze roboty sa wykonywane zgodnie w szczegolnosci z aktualnymi warunkami
technicznymi wykonania i edbioru robdt budowlano-montazowych przywotanych

w pkt.6 STB- 01.00 .

2. Naktady na materialy maja przewidywa¢ zastosowanie materiatow odpowiadajgcym wymaganiom jakosciowym,

okreslonym w polskich, branzowych i zaktadowych-firmowych normach.

3. Nakfady na prace sprzetu maja uwzglednia¢ zastosowanie petnosprawnego maszyn i sprzetu, oraz srodkow transportu technologicznego,
wiasciwych dla danego rodzaju robdt, a takze wynikajacych z racjonalnego ich  wykorzystania na budowie.
4, W naktadach nalezy uwzgledni¢ catos¢  proceséw technologicznych, przy zatozeniu wiasciwej organizacii
i technologii wykonania robdt oraz przy uwzglednieniu wszystkich  czynnosci i nakladéw niezbednych do wykonania poszczegolnych
elementdw i robdt.
5. Nakiady ustala¢ dla przyjetych jednostek obmiarowych elementow robét .
6. Naklady maja obejmowaé wyspecyfikowane roboty podane w poz.5.2--5T8-01.00 oraz w przedmiarze robét , jak rowniez nastepujace roboty
i czynnodci pomocnicze:
- wewnetrzny transport poziomy oraz transport pionowy materialow oraz elementow osprzetu na wystepujace na placu budowy bez wzgledu na
odlegtose | wysokosc,
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- ustawianie, przestawianie, przenoszenie, usuniecie czasowych podpor i rusztowan przenesnych, umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokoscido 5 m,
- Ustawianie, przestawianie, przenoszenie, usuniecie czasowych podpor i rusztowan, umozliwiajacych wykonanie
robdt na wysokosci do 20 m,
- uktadanie, segregowanie i sortowanie materiatow i wyrobdw na placu budowy lub w magazynie przyobiektowym,
- obstugiwanie sprzetu,
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w  czasie wykonywania robot, a zawinionych przez bezposrednich
wykonawcdw,
7. Naktady majg uwzgledniaé zuzycie materiatéw podstawowych i pomocniczych w ilosciach niezbednych

do wykonania jednostki obmiarowej, oraz nieuniknione ubytki i odpady, zwiazane z procesem technologicznym przy wbudowywaniu lub
przetwarzaniu materiatu.
-w nakfadach nalezy uwzglednié dostarczenie gotowych mieszanek betonowych i zapraw do miejsca whudowania.
Cena obejmuje dostawe materialow.
8. Naktady pracy sprzetu i srodkdw transportu technologicznego maja uwzgledniad:
- czas efektywne] pracy, w dostosowaniu do wydajnosci eksploatacyjnej sprzetu i brygad roboczych obstugiwanych przez ten sprzet,
- przerwy i postoje technologiczne,
- przerwy wynikajace z przepiséw BHP, zabraniajacych pracy maszyn w okreslonych warunkach atmosferycznych,
9, Cena obejmuje naktady uwzgledniajace catosé prac zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych.
Nakiady dla rusztowar zewnetrznych maja uwzgledniaé naktady na wykonanie instalacji odgromowej oraz naklad pracy sprzetu, z tytutu
Zatrudnienia rusztowan w okresie wykonywania robét.
10. W naklady na rusztowania rurowe zewnetrzne nalezy uwzglednic prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan, fgcznie z
wykonaniem i rozbidrka piondw kemunikacyjnych oraz daszkéw ochronnych nad wejsciami do budynkdw. Ponadto w nakfadach nalezy
uwzglednic  zatozenie na konstrukcji rusztowan i przekfadanie wysiegnika do

podnoszenia materiatéw, uktadanie i przekfadanie pomostow roboczych i zabezpieczajacych, zatozenie i rozbiorkg desek kraweznikowych
i poreczy ochronnych obsadzenie hakéw w §cianach | zamocowanie rusztowan do $cian oraz okresowe sprawdzanie  sztywnoSct konstrukgji
rusztowan,
11. Naklady na rusztowania wewnetrzne rurowe nalezy uwzglednic prace zwiazane z montazem i demontazem rusztowar facznie z pionami
komunikacyjnymi, ulozeniem, przektadaniem i rozhidrka pomastow

roboczych i zabezpieczajacych oraz zatozeniem i rozbiorka desek  kraweznikowych i porgczy ochronnych, a takze okresowym
sprawdzaniem sztywnosci konstrukeji rusztowan.
12. W naktadach na rusztowania wewnetrzne, zewnetrzne nalezy uwzglednic transport pionowy materiatow i elementéw rusztowar: na calg
wysoko$¢ ustawionych rusztowar.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym formularzu ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwosé zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie rabot ebjetych tg pozycja kosztorysowa.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

9.2, Warunki umowy | wymagania ogéine ST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagar ogéinych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegolnione w szczegdtowych ST.

8.3. Objazdy, przejazdy i organizaca ruchy
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje nie objete szczegoowymi ST.
uzgednienie z Inspektor Nadzoru | odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robat,
- oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzgdzen w pas drogowy craz rekompensaty
dla whascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci,
przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego,
- biezace utrzymywanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
- usunigcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4, Kosziy zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Konirakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancii.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.u Nr 89 z 25.08.1994r, pdz. 414z pézniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjne;
praz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

3.Ustawa z dnia 17maja1989 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, péz. 163 z pbznigjszymi zmianami).

4, Warunki Kontraktu {umowa).

5. Dane Kontraktowe,

6. Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlane-montazowych i rozbidrkowych Dz. U. Nr 96 z

dnia 15.10.1993 r,

7. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10} rozbidrki

8. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, pdz. 133 z dnia 13 marca 19951).

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie oplat za sktadowanie odpaddw, z lista odpaddw , sposobu ich

klasyfikowania rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, péz. 1206)

10. Rozp?lgz?adzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.

U. Nr 129/97.

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt

budowlanych (Dz.U.Nr 47 pdz. 401).

12, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy {t. jedn. Dz.u. 2 1998 r. Nr 21 p6z. 94 z pézn-zm.) art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r, Nr 106 poz. 1126 z péin.zm.)

13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz-U.Nr 122 péz. 1321 z pdz-zm.)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robGt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U nr

151p0z.1256)
15. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy {Dz-U.Nr 62 poz, 285)

16, Razporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Sccjalngj z dnia 28 maja 19% r. w sprawie redzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosei
psychofizycznej (Dz-U.Nr 62 poz. 287)

17. Rozperzadzenie Ministra Pracy i Polityki Secjainej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajow prac, kiére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 péz. 288)

18. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 19% r. w sprawie profilaktycznych positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn |
innych urzadzen technicznych do rabdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 péz. 1263)

20. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu
(Dz.U.Nr 120 péz. 1021)

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom |, [ll. Budownictwo Ogdine;

Konstrukcije stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

22. Warunki techniczne wykonania i adbioru robot budowlano-montazowych tom |I. Instalacje sanitarne i przemystowe. (wydawnictwo
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wydanie COBR Instal.

23. Warunki techniczne wykonania i odbiory robdt budowlano-montazowych tom V. Instalacje elekiryczne {wydawnictwo Ministerstwa

Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)
24, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét opracowane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych (obecnie Generalng Dyrekcje

Drég Krajowych § Autostrad}.
25. Uzupetniajaco-Specytikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych opracowane przez Osrodek Wdrozert Ekonamiczno-

Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z0.0,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STB-1.00
BUDOWNICTWO OGOLNE

Wspélny Stownik Zamowien (CPV)

Wymogi ogdine kod CPV 45000000-7

Roboty rozbidrkowe CPV 45110000-1

Roboty ciesielskie 454220001

Wykonywanie pokry¢ dachowych kod CPY-45260000

Wykonanie pokry¢ dachowych rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie,
krycie blachg CPY-45260000

Wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych kod CPV-45410000
Pokrywanie podtg i $cian CPV- 45430000

Roboty malarskie CPV-45442100-8

Stolarka kod CPV 454210004

System ocieplenia scian zewnetrznych CPV 453210003

Rusztowania i deskowanie kod CPV 45262100-2
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem mnigjszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktére zostana wykonane w

ramach zadania inwestycyjnege pn.:
~Projekt remontu elewacji i potaci dachu zespotu kamienicy 35"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét obejmujacych wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu

wykonanie robot budowlanych w zwigzku zadaniem z pkt. 1.1, wedtug dokumentaciji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejsze] specyfikacii s zgodne z obowigzujacymi okresleniami w odpowiednich normach zwigzanych z przytoczonymi

specyfikacjami wykonania i odbioru robét budowlanych w pkt.6 ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robd! jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt oraz za zgodnosé robdt z Dokumentacia Projekiowa, ST i poleceniami
Inzyniera. Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”. Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z
obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ,Wymagania ogéine” Wykanawca robot jest adpowiedzialny
za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w  Wymagania ogdine”

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogéline wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.00 ,Wymagania cgdine", punkt 2.

Materiaty przyja¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine" punkt 3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$c wykonywanych Robot.

4. Transport
4.1. Qgdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane ST-00.00 ,Wymagania ogdine" punkt 4.

4.2, Transport materiatow
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogéine wymagania dotyczace robot
Ogoine wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne" punkt 5.

5.2. Wykonanie robét
Roboty budowlane przy przebudowie budynku cbejmujg :

5.21 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.

Rozbiorki elementow zewnetrznych wtym :
-Rozbidrka pokrycia dachowego z papy z jej utylizacja dotyczy to pofaci remontowane
-Rozbidrka obrdbek biacharskich, rynien i rur spustowych
- Rozbiérka nakrywy murku
-Wykucie z murdw okien i
-Rozbidrka okfadzin $ciennych elewacyjnych z ptytek ceramicznych
-Wykucie drzwi zewnetrznych
-Skucie tynkow zewnetrznych
- Zatadunek i transport gruzu i ziemi na odlegtos¢ do 10 km , samochodami samowytadowczymi z uiszczeniem optat za
skiadowisko.

-Wywiezienie | uiszczenie optat za rozbierane materiaty bitumiczne

Roboty wykonywane z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy robotnikéw oraz oséb postronnych mogagych
zZnalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia  Ministra
Budownictwa i Przemysiu Materiatow Budowlanych z dnia
22 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowdano — montazowych i
rozbidrkowych Dz.U. nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r. poz.93) z pdzniejszymi  zmianami .

Prawidlowe wykonanie wszelkich wymaganych zabezpieczen konstrukcji rozbieranych, rusztowan i innych
niezbednych ochron .

Zastosowanie maszyn i sprzetu whasciwych dla danego rodzaju robét

Roboty rozbiorkowe wykonywane w warunkach, z uwzglednieniem utrudnienn  wynikajacych z ograniczonych
mozliwosci skladowania calosci materiatow rozbidrkowych i gruzu w bezposredniej  strefie przy obiektowej i wywazu
ich poza strefe przy obiektowa oraz utrudnien wynikajacych z koniecznosci zachowania funkcjonowania obiektu ..
Roboty wykonaé przy zatozeniu wiasciwej organizacii i technologii robdt warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo
pracy oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i nakfadéw  niezbednych do wykonywania robét rozbidrkowych i
wyburzeniowych,

Czynnosci podstawowe jak rdwniez nastepujace czynnosci pomocnicze:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odleglosci w poziomie i na potrzebng wysokosé (kondygnacie)
narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego drobnego sprzetu pomocniczego,

- segregowanie, sortowanie | ukladanie materiatdw i urzadzen uzyskanych z rozbidrki elementéw budynku (budowli)
oraz materiatow rusztowaniowych , pomostow, stemplowan itp. w obrebie strefy obiekiu rozbieranego,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugt,

- utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw - samochodowych w celu wywiezienia ze strefy przy
obiektowe] gruzu i materiatéw uzyskiwanych z rozbidrki, rusztowan, — stemplowan itp.,

- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczegoe,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowisku roboczym oraz wokat bezposredniej strefy przyobiektowej,
- uprzatnigcie placu (strefy) budowy (rozbidrki).

Uwzgledni¢ czas zatrudnienia (pracy wraz z przestojami technologicznymi) niezbedny do wykonania okreslone;
czynnosci lub roboty.

Uwzgledni¢ wykonanie, montaz  (ustawienie) i rozebranie rynien do spuszczania gruzu, cegietitp. oraz rusziowan
zewnetrznych rurowych, z diuzyc i drabin jak tez  zestawéw i pojedynczych piondw.

522 Remont konstrukeji drewnianych

- Remont czesci belek dachowych i krokwi zbutwialych i ostabionych . Remont polegac bedzie wycieciu elementdw
osfabionych, oraz wstawieniu wstawek z drewna klasy C27oraz wykonanie dodatkowych obustronnych nadbitek.
-Wzmacnienie obustronnie przez nadbitki krokwi i ptatwi ktére sg ostabione i ugiete .

-Wymiana deskowania na dachu w migjscach ostabionych. Wymieniane deskowanie stanowi 30% powierzchni catego

deskowania.
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523 Remont wietlika .
Prace przy remongie swietlika obejmuja;
-Rozbidrke starego oszkienia z szyb zbrojonych.
-Wykonanie nowego oszklenia z szyb zbrojonych.
-Oczyszezenie, uzupelnienie | pomalowanie kenstrukeji stalowej $wistlika
- Wymiana obrobek swistlika.
5.2.4 Remont pokrycia
Prace przy remoncie pokrycia dachu obejmuja;
-Zerwanie starego pokrycia z papy asfaltowej, pozestawia sie pokrycie z papy termozgrzewaine.
-Przygotowanie podioza do pokrycia papa termozgrzewalng
- Krycie dachu papa termozgrzewalng dwuwarstwowo. Wymogi stawiane papom to:
O wiasciwosciach uzytkowych pap decyduje gietkos¢, odpornosé na dziatanie niskiej i wysokiej
temperatury/ przesigkliwosé, sita zrywajaca przy rozciagganiu (wzdtuz i w poprzek pasma) oraz
wydiuzenie wzgledne przy zerwaniu. Wedtug danych Instytutu Techniki Budowlane;/ minimalne
wartosci sit zrywajgcych przy rozciaganiu dla papy termozgrzewalnej na osnowie z widkniny
poliestrowej wynosza; wzdtuz pasma “ 800 N, w poprzek - 600 N/ diagonalnie - 600 N; minimalne
wydiuZzenie wzgledne przy zerwaniu powinne wynosi¢ powyzej 40%. Papy termozgrzewaine
zbrojone osnowami z wickien szklanych fub widkniny poliestrowej. Widkna szklane majg 2-
procentowa wydiuzalnosc przy zerwaniu.
Wymagania podsumowanie:
* dopuszczalna grubo$¢ minimalna 5,2 mm dla papy wierzchniego krycia i 4.0 mm dla apy
podkitadowej
* gramatura osnowy minimum 180 g/m2
* maksymalna sita rozciggajaca wzdiuzne/ poprzeczne 800/600 N/5cm
« wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej 40/40%
» lamliwos¢ przy temperaturze -30 st.C
+ odpornosé na sptywanie przy temperaturze 100 st. C
« stabilnogé wymiarowa 0,3 %
Wykonanie obrdbek blacharskich elementéw wystajacych nad pota¢ oraz murkdw i scian szczytowych.
Obrébki wykonat z blachy stalowej ocynkowanej gr 0.55mm.
Pod wszystkie obrébki nalezy wykona¢ wiasciwe spadki na murach .Obrdbki nalezy zakofczy¢ wcigciem w
$ciany oraz kapinosami . Obrébki mocowac do murdw za posrednictwem kotkdw rozporowych ocynkowanych.
(Gtowki kotkow po zamocowaniu pokry¢ lutem. Potaczenia poszczegdinych obrobek lutowac.
Wymiana rynien i rur spustowych na rynny i rury spustowe z blachy stal.-ocynk. gr 0.565mm. Do wymiany
zakwalifikowano rynny na elewacji frontowej i wszystkie rury spustowe. Rozstaw hakéw rynnowych co 60cm.
525 Remont elewacji i tynkéw na eiementach ponad potacia dachowy

- Uzupednienie tynkow zwyktych zewnetrznych kat. Il na kominach , cianach szczytowych i ogniomurkach wystajacych
nad pofac dachowg z zaprawy cementowo-wapiennej .
-Przetarcie pozostatych tynkow istniejacych na kominach , $cianach szczytowych i ogniomurkach wystajacych nad pofa¢
dachowa z usunieciem starych powlok malarskich.
-Usuniecie z tynkdw istniejacych na elewacjach zabrudzen i wykwitdw .
-Zhicie tynkow na elewacjach ostabionych, stabo ztaczonych z podiozem, zawilgoconych i spekanych. Na elewacii od
strony pedworza tynki te stanowig 30%, a na elewagji frantowej 70% powierzchni ogolne]
-Przygotowanie powierzehni muru do otynkowania i tynkow istniejacych do przetarcia poprzez gruntowanie jednokrotnie
preparatem wzmacniajacym CT17
-Wykonanie na elewacjach nowych fynkow uzupetniajacych.
-Przetarcie pozostatych tynkéw na elewacjach.
-Wykananie na tynkach boni ciagnionych szablonem.
-Wykonanie , dostarczenie i montaz na elewacja fryzow i listew dekoracyjnych ozdobnych.
-Wykonanie obrobek gzymsdw, listew dekoracyjnych i podokiennikéw z blachy miedzianej.
-Gruntowanie calosci tynkow elewacyjnych preparatem wzmacniajgcym np. Silikat Grundierung D<0624> minerat
-Wzmochienie tynkow elewacyjnych przez natozenie warstwy zaprawy do dociepler z wkigjeniem w niej siatki z widkna
wg. matody BSO np. z firmy Remers Ammierungsgewebe <3880>.
-Gruntowanie ponowne podtoza pod wykonanie tynku mineralnege np. Silikat Grundierung D<0624> minerat
-Wykonanie tynku mineralnego o fakturze baranek tynk np. Siliconharzputz LA T/R firmy Remers
- Natozenie powlok malarskich zgodnie z kolorystyka obiektu stosujac farby silikatowo-krzemianowe np. Silikattarbe
D<0634> firmy Remers.
-Na cokole usunag stare oblicowania z ptytek i wykonanie nowych z szarego piaskowca. Klejonego na klgjach
plastycznych.

W ramach robot przewiduje sie wykonanie takich czynnoéci jak:
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- przygotowanie powierzchni przez skucie wyciekdw, oczyszczenie | zwilzenie podioza,
- miejscowa impregnacija przeciwgrzybiczna muréw po zdjeciu tynkdw na odstonietych elementach porazonych
- ustawienie, przestawienie i usuniecie rusztowan  umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci
- obsadzenie drobnych elementow w murze
- demontaz i ponowny montaz istniejacych reklam
- przygotowanie zapraw cer-wap, Kiejowych i wypraw tynkarskich
- transport picnowy i poziomy matetiatow
- impregnacja scian $rodkami zwigkszajgcymi przyczepnosc do scian i tynkow
-tynkowanie écian, oéciezy otworow w Sciankach murowanych, wnek.
- montowanie listew naroznikowych aluminiowych
- dostarczenie i montaz elementdw ozdobnych
- Spoinowanie potaczen, stykow i powierzchni oktadzin
- Oczyszczenie | obmycie powierzchni
- Zabezpieczenie powierzchni stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem.
- Zabezpigczenie sasiednich cian oraz chodnikéw przed zabrudzeniem i zniszczeniem

5.2.6 Roboty malarskie
Natozenie na elewacje oraz elementy wystajace nad dachem powlok malarskich zgodnie z kolorystykg obiektu stosujac
farby silikatowo-krzemianowe np. Silikatfarbe D<0634> firmy Remers.
Kolorystyka cian zgodna z projektem.
Roboty obejmuja; dobdr farb | dostawe farb, przygotowanie podtoZa przez gruntowanie, zabezpieczenie stolarki,
posadzek i chodnikéw ,malowanie, usunigcie zabezpieczenie i naprawa ewentualnych uszkodzen.
527 Wymiana drzwi wejsciowych szt. 2
‘Wykucie drzwi zewngtrznych drewnianych szt 2, drzwi od strony podworza i drzwi od strony rynku.
-Wykonanie wyrobu gotowego jako drzwi drewnianych peinych debowych zabezpieczonych powlokami malarskimi z
o$cieznicami debowymi z naswietlami szklonymi szybami zespolonymi o U=1.1.  Przed wykonaniem wyrobi
wykonawca winien $ciggnac wymiary z natury
-Dostawa i obsadzenie oscieznic drzwiowych wraz z uszczelnieniem ich w otworach,
-Zawieszenie skrzydet drzwiowych iich regulacja,
- Uzupemnienie malowania ze szpachlowaniem i usunieciem uszkodzen wyniktych w trakeie wykonywania robdt.
- umocowanie odboi,
- zabezpieczenie stolarki na czas montazu i czyszczenie stolarki po jej wbudowaniu,
- naprawe i uzupetnienie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywania robat.
- Zabezpieczenie podidg, elementéw wyposazenia .
- przygotowanie podtozy,
- przygotowanie stolarki, zapraw i innych materiatow,
- uzupemienie tynkéw wewnetrznych, zewnetrznych,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robét,
- 0Czyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie elementdw zabrudzonych w czasie
montazu,
52.8 Wymiana okien

Wymianie podlegaja istniejace okna na strychu . Wymiary wymienianych okien wykonawca winien zweryfikowac na
budowie przed przystapieniem do ich wykonywania. Nie przewiduje sie koniecznosci rozkuwania oblicowki zewnetrzne
§cian przy wymianie okien.

Projektowane roboty obejmuja;

-Wykucie okien wymienianych z usuniecie stolarki z budynku i jej wywozem i uiszczeniem optat za skfadowanie
--Montaz okien z PCV z obrébka osadzenia .Okna szklone szybami zespolonymi o U<1.1.

Dostawa wyrobu, montaz

Dla stolarki wykonczonej pomalowane; i oszklone; :

- obsadzenie oscieznic okiennych wraz z uszczelnieniem ich w otworach zewnetrznych,

- regulacje skrzydet,

- uzupetnienie szklenia

- czyszczenie stolarki po jep wbudowaniu,

- ustawienie i demontaz rusztowar przestawnych umozliwiajacych wykonanie

- zabezpieczenie podiég, elementdw wyposazenia

- przygotowanie podiozy,

- przygotowanie stolarki, parapetow, zapraw i innych materiatow,

- montaz parapetéw wewnetrznych kamiennych , zewnetrznych z blachy powlekanej fabrycznie systemowe

- uzupelnienie tynkow wewnetrznych, Zewnetrznych, warz z narozami aluminiowymi i szpachlami

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie wykonywania robot,

- oczyszezenie miejsca pracy z maleriatow zabezpieczajacych oraz oczyszezenie elementdw zabrudzonych w czasie
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montazu,

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdlne zasady dotyczace kontroli sobét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”, punkt 6.

6.2. Techniczne zasady kontroli

Kontrole robét nalezy przeprowadzac wg ponizej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt , wynikajacych stad norm
oraz rozporzadzer

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom |, I, Budewnictwo Cgoine;

Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

3. Vzupetniajaco-specyfikacje techniczne wykenania i adbioru robdt budowlanych opracowane przez Osrodek Wdrozen Ekenomiczno-
Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0. 2005r. .

6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robdt, kidre wykazujg odstepstwa od dokumentacji projektowej, od postanowiert ST wymienionych w pkt 6.2. lub od

ustalen Inzyniera powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”, punkt 7 oraz w STB-01.00, punkt 7.3 .

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest dla wymienionych wykonanych elementow ;
roboty budowlano-montazowe.;
s m2 robdt przy tynkach i robotach malarskich
m2 robdt przy pokryciach dachawych i obrobkach blacharskich
mb- przy wymianie rynien
m2 robot przy wymianie okien i drzwi
m2 robdt przy naprawianym Swietliku

7.3. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét

POKRYCIA DACHOWE

1. Pokrycia dachdw oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich potaci, bez doliczania zakiadéw, rabkdw, nakiadek, kotnierzy itp. |
bez potracenia powierzchni niepakiytych, zajetych przez  kaminy, wietliki, wytazy, okienka itp., gdy kazda z nich jest mniejsza niz 1 m2.

2. Powierzchnie pofaci oblicza sig wediug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace pofacie, jak: finie
przeciecia dwéch sasiednich potaci, linia przecigcia  plaszczyzny pofaci z ptaszezyzna attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej itp.

3. Pokrycie koryt dachowych oblicza sig w metrach kwadratowych, przyjmujac za szeroko$¢ poprzeczny wymiar Koryta w rozwiniecil,

4. Rynny i rury spustowe oblicza sie w metrach biezacych, przyjmujac dfa rynien ich diugosé po zewnetrznej krawedzi, a dla rur spustowych -
najwigkszg diugost od wierzchu rury kanalizacyjnej deszczowej, lub w razie jej braku - od spodu kolanka do wierzchu rynny.

TYNKH I OKLADZINY ZEWNETRZNE

1. Powierzchnie $cian tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci scian w rozwinigciu w stanie surowym i wysokosci
mierzone] od wierzchu cokotu {ub terenu do gome;] krawedzi tynku, jesli éciana jest tynkowana tytko do pewnej wysokosci

2. Licowanie ptytkami i oktadziny z masy lastryko $cian i powierzchni poziomych oraz powisrzchnie licowanych osciezy oblicza si¢ w metrach

kwadratowych rzeczywistej powierzchni licowania w rozwinigciu.
3. Powierzchnie $cian z otworami oblicza sie jak podano w punkcie 1 odejmujgc od obliczonych powierzchni, powierzchnie zajete przez otwory

wieksze niz 1 m2.

STOLARKA BUDOWLANA
1, Okna, drzwi zewnetrzne oraz  oblicza sig w metrach kwadratowych wymiardw po zewnelrznym obrysie oscieznicy, a przy braku oscieznic |

witryn przeszklonych - w $wietle zakrywanych otwordw.
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ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
Rozbiérka poszczegéinych elementdw i wykonywanie wyburzeniowych robdt  zwigzane sg z wykonywaniem nowych elementow budynkéw

{(wymiana stropdw, wykonywanie fundamentdw, wymiana stolarki, ... itd... )

8. Odbiér robét
Ogélne zasady odbioru robdt podane w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”, punkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja

projektowa, ST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pczytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”, punkt 9.

9.2. Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykonaé (ilosci wskaznikowe do weryfikacji przez wykonawee)
Obmiar, odbidr, platnosc wg formularza ofertowego nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych  okreslonych w poz. 7; 1 w
pozycjach scalonych robdt 5.2 oraz przedmiarze robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

3. Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U Nr 88 z 25.08.1994r, p6z. 414z p6zniejszymi zmianami}.

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budewy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyinej oraz ogtoszenia zawierajace dane
dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia,

3.Ustawa z énia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. 4. Nr 30, péz. 163 z pdznigjszymi zmianami),

4. Warunki Kontraktu (umowa).

5. Dane Konfrakiowe.

6. Rozporzadzenie MBIPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbidrkowyeh Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 1.

7. Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994¢ (DZ.U Nr 10) rozbidrki

8. Rozporzadzenie MGPIB z 21.02,1995r (Dz.u Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

9. Rozporzadzenie Rady Ministréw z 30,12,1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opfat za skiadewanie odpaddw, z listg odpaddw , sposobu ich klasyfikowania rozporzadzenie

Ministra Srodowiska z 27.09.2001 {Dz.U. 2 2001r., nr 112, pdz. 1206)

10. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1937 . w sprawie ogdinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97.

11. Rozporzadzenie Ministra Infrast-uktury z dnia € lutego 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 péz. 401},

12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1874 r. - Kodeks pracy {1. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 pdz. 94 z pdzn-zm.} art.21 2" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {Dz.U. z 2000 1.

Nr 106 pdz. 1126 z pézn.zm.)

13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym {Dz-U.Nr 122 péz. 1321 z pbz-zm.)
14. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukdury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szezegétowago

zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.Unr 151poz.1256)

15. Rozp)orzqdzenie Ministra Pracy i Palityki Socjainej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62
poz. 285

16. ;%ozporza_dzenie Miristra Pracy i Polityki Socjalnej z onia 28 maja 19% r. w sprawle rodzajow prac wymagajacych szozegdinej sprawnosci psychofizyczne] (Dz-U.Nr 62 poz.

287

17. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmnigj dwie csoby (Dz.U.Nr 62
pbz. 288)

18. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 19% r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow {Dz.U.Nr 60 poz. 278)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii maszyn i innych urzadzen technicznych do
rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz, 1263)

20. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 péz. 1021}

21. Warunki techniczne wykonania i odpioru robét budowlanc-montazowych tom L, ill. Budownictwo Ogéine;

Konstrukcie stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwa 1989t ; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

22. Warunki techniczne wykonania i odbicru robdt budowlano-montazowych tom I1. Instalacie sanitarne i przemystowe. (wydawnictwe Ministerstwa Gospodarki Przestrzenng; i
Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.}

oraz warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowianych wydanie COBR Instal.

23. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom V. instalacje elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzenngj i Budownictwa

1989r.; instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)
24. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot opracowane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych (checnie Generalng Dyrekcjg Drdg Krajowych i Autostrad).
25. Uzupefiajgco-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowane przez Osrodek Wdrozen Ekonomiczno-Qrganizacyjnych Budownictwa ,Promocia

Sp. zo.0.
28. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 1. w sprawie systemdw cceny 2godnosei, wymagan, jakie powinny spelniaé notyfikowane jednostki uczestniczace

w acenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, péz.2011},
27. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 siempnia 2004 1. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych craz sposobu znakowania ich znakiem

budowfanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),
28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzajgcych do obrotu (Dz. U. 2 dnia 8 czerwca 2004 1., nr 130, poz. 1386),

29, Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla preyjgtych systemdw.

n
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USLUGIW ZAKRESIE DORADZTWA TECHNICZNEGOoraz
PROJEKTOWANIEI NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Zdzistaw Kaplun
58-200 Dzierzoniow ul. Modrzewiowa 34
OPRACOWANIE POD NAZWA:

PROJEKT REMONTU ELEWACJ i POLACI DACHOWEJ
KAMIENICY RYNEK NR 35

. Starosty Zabkowickiego
Zabkowice, Rynek 3§udzieioniu pozwolenia na -

—in- e bety A o a7

"BRANZA : STADIUM -

INWESTOR :

ZBK Zabkowice, ul. Legnicka 25 ¢
57-200 Zabkowice Ryszand Nowak
OSWIADCZENIE:

Oswiadczamy iz projekt jest opracowany zgodnie z umowa ,zasadami wspélczesnej wiedzy techniczne), obowigzujacymi przepisam,

zgodnic 2 polskimi Notmami i rysunkami normatywnymi oraz wydany jest w stanie zupelnym ze wzgledu na cel omaczony w umo-
wie.

A

Bt pOZw budowe {razbiérde
nr . S08LES. 2 dnia LALLM

IMIE i NAZWISKO BRANZA |NR UPRAW. ‘] ( POli)PIS.
PROJEKTANT ZABELA SEHN- WOICIK ARCH. UAN.V-7342/3/1 32194\ }/\&/\,\Q"\
PROJEKTANT ZDZISLAW KAPLUN KONSTR | 24501/DUW /

OPRACOWANO : DZIERZONIOW sierpieit 2009 rok .
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1ZBA ARCHITERTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

-

Wroclaw, dnia 02.02.2009 r.
ZASWIADCZENIE

Zaswiadcza sig¢, ze Pani mgr inz. arch. lzabela Sehn-Wojcik posiadajaca
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen UAN.V-7342/3/182/94,
wydane przez Urzad Wojewodzki w Walbrzychu, Wydzial Urbanistyki,
Architektury i Nadzoru Budowlanego dnia 30.12.1994 r, jest wpisana na liste
czlonkow Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektow pod numerem DS-0631.

Nintesze zaswiadezenie jest wazne do dnia 31.12.2009 1,

FIZewWOOrsG I gy
Dolnodigskle] Okrogowe
_Rady lzbyjArchitaktow g

r/ ek T
.~/ dr indoroh. Andyagj Poniewierkg/

Z orvgina

50-123 Wroclaw, ul Olawska 21, Tel.071/344 33 69, 071/3423369, E-mail: dolnoslaska@@izbaarchitektow g,
NIP: 897-16-69-359, Regon: 017466395 Konto: PKO BP SA [ O/W-w ar 15 1020 5226 0000 6402 0227 736
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WOJEWODA DOLHOQMSK] Wroclaw, dnia 18 czerwca 2001 .
ABGP.IV.U-1.7131.7132.136/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 88, poz. 1071) fart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodaelnych funkcji technicznych w budownictwie

{(Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),
nadaije
FPanu Zdzislawowi Janowi Kapiunosy:
maagistrowi inzynierowi budownictwa rolniczego
urodzonemu dnia 31 lipca 1962 r, w Dzierzoniowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 245/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez WOJEWOdQ Dolnos!qskaego Zarzqdzemem nr 46

z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z p6in. zm.) stwierdzita e, Pan Zdzistaw Jan
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DOLNOSLASKA

OKREGOWA

| Z 8 A

INZYNIEROW

BLDOWNICTWA Wroctaw, dn. 2008-12-29
ZASWIADCZENIE

migjsce zamieszkania ..U NS R
58-200 Dzierzoniow

jest czlonkiem

Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . D0OS/BO/1864/01

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia ..... 2009-01-01  do dnia.. 2009-12-31

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czlonkow”
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Il. ZAWARTOSC DOKUMENTAC.I.
|. Karta projektu .
II. Zawarto$¢ dokumentaci .
IIl'. Opis techniczny .

1. Wstep .

2. Opis ogdlny wraz z oceng stanu technicznego obiektu.

3. Wnioski z oceny stanu technicznego.

4. Opis projektowanego remontu elewacii.

5. Kolorystyka obiektu

6. Kolejnos¢ realizacji prac w zakresie remontu elewaci
7. Opis projektowanego remontu dachu.

8. Opis niezbednych zabezpieczen

9. Uwarunkowania formalne

IV . Czes¢ rysunkowa

rysunek nrl  Plan sytuacyjny

rysunek nr 2A Widok elewaciji kamienicy
rysunek nr 3A Rzut potaci dachowej
rysunek nr 4A Rzut konstrukeji dachu

V. Uzgodnienia.

1:500
100
:1100
:1100



Iti. OPIS TECHNICZNY.
1. WSTEP;
11 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i kolorystyki elewacji i dachu budynku mieszkalnego
potozonege w Zgbkowicach w pierzei rynkowej - kamienica 0 numerze 35

12 Podstawa opracowania:
1.2.1. Podstawa formalno prawna opracowania:
Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora oraz  materiaty wyjsciowe:
1.2.2 Podstawa merytoryczna opracowania:

+ inwentaryzacja elewacii obiektu wykonana przez Zespot Projektowy
do celdw projektowych w zakresie opracowania.

* wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie

+ dokumentacja fotograficzna

13. Cel opracowsania:

Celem opracowania  jest podanie rozwigzan  projektowych architektoniczne - konstrukeyjnych
uwzgledniajacych remont elewacii frontowej i tylnej oraz remaont dachu .

2. OPIS OGOLNY wraz z oceng stanu obiektu ;

21.Lokalizacja:

Budynek zlokalizowany jest w obrebie centrum miasta Zabkowice, w ramach potudniowej pierzei Rynku .
Granica dziatki prowadzona po obrysie budynku . Teren lokalizacji kamienic Ryrku pfaski.
Kamienica jest obiektem objetym ochrong konserwatorskg i obiektem wpisanym do rejestru zabytkow

pod nr 1506/Wi z dnia 02-07-1996 . Czas powstanie chiektu | pclowa XVw i przebudowana 1860 .
22.0pis ogélny obiektu

Elewacja budynku w stosunkowo matym stopniu zachowala wystroj pierwotny efewacji . Elewacja frontowa
trzyosiowa w poziomie |, Il lll pietra , w poziomie parteru z witryng sklepowg wymieniong na stolarke
jednoramowg z PVC oraz drzwi wejsciowe do czedci mieszkalnej . Elewacja tylna takze trojosiowa |
czterokendygnacyjna .

Prace remontowe w poziomie partert  dotyczyly wymiany pierwoinej witryny na jednoramowg w technologii
PYC . Tynki w poziomie parteru wymieniona na tynki cementowe cyklinowane typu nakropek . Parter
odciety pozostatoécig gzymsu parapetowego . okna pozbawione opasek . Pomiedzy opaskami zachowaty sie
pionowe lizeny szerokosci ok. 45cm , pozbawione detalu , cho¢ przypominajgce pierwotne pilastry,

~H



uwidocznione na zdjeciach archiwalnych .

Kamienica wzniesiona jest w technologii tradycyjnej , ze $cianami masywnymi  murowanymi. ~ Strop  nad
piwnica ceglany odcinkowy , za$ pozostale stropy drewniane, belkowe . Obiekt przekryty dachem plaskim
dwuspadowym na éciankach kolankowych z okienkami doswietlajacymi | wentylujacymi poddasze , kryty papg

termozgrzewalna.

Kamienica mieszkalna, trzypietrowa z jednopoziomowym poddaszem nieuzytkowym, z parterem uzytkowym
podpiwniczona. Kamienicao  usytuowaniu w Scistym centrum miasta w obrebie Rynku w pierzei potnocnej
. Kamienica datowana na | polowe XV w z zachowanymi pozostato$ciami w poziomie parteru . przebucowana
ok. 1860r .

Budynek z trzyosiowa elewacja frontowa zlokalizowang wzdluz krétszej osi Rynku. Elewacja tylna trzyosiowa z
wyjsciem na podworze.

3. WNIOSKI Z OCENY STANU TECHNICZNEGO :

- stan techniczny obiektu jest zroznicowany , jednakze w przewaZzajace] czesci nalezy uznad jako $redni .
Obiekt po przeprowadzeniu remontdw elewacji w latach '70 lub ‘80 zostat pozbawiony wiekszosci detatu | a
nowe tynki wykonano jako cementowo-wapienne . W poziomie parteru  wykonane jako cementowe
cyklinowane drapane o uziarnieniu ok. 30mm - bez nawigzania dc formy historycznej .

» Elementy gzymsow i detali o nieczytelnym rysunku , w wigkszosci zostaly zredukowane do ptaskich listew |
pozbawione rysunku . Lizeny zostaly przewezone a afryz w formie Slimacznicy w ogole usuniety .

4 . OPIS PROJEKTOWANEGO REMONTU ELEWACJI.
| . Konstrukcja nosna- sciana zewnetrzne

Stan techniczny murdw ocenia sig jako $redni . Przed przystapieniem do prac renowacyjnych catg elewacje
umy¢ przy uzyciu myjki cisnieniowej woda z dodatkiem  detergentu Conil | firmy Coverax. Po umyciu dokonac
szczegotowego przegladu stanu elewacj i elementdw wystroju . Wykonal oceng przyczepnosci podioza
wyznaczy¢ miejsca do ewentualnego skucia elewaci .

Istniejgce pekniecia muru nalezy wypehic¢ zaczynem cementowym . Dia rys szerokosci  powyzej 5 mm

zastosowat wzmocnienia z ptaskownikow # 4 QSmms{gJ&vB%h ocynkotviaAn{ch zakotwmnych naszer. 35cmz

kazdej strony rysy w co trzeciej warstwie x(lNY ZABYTKOW
wa Wrochawiy wﬂm &l M
|VL\JJF~E’A W WALBRZYCHU Cb.ﬁw ot
. T albrzych. ui Zamkowa 3 ‘
2. Tynki zewngtrzne i DR, Fax o e . dodecyllinl. GH...ont

Tynki poziomu parteru cyklinowane , drapane , cementowe sku¢ do warstwy nosnej muru . Tynki na wyzszych
nalezy poddac przegladowi . W miejscach grozacych odspojeniem lub tynki odspojone miejscowo nalezy zbic.
Sciane nalezy oczysci¢ ( umyé wodg pod cisnieniem z dodatkiem detergentu schmutzlgser (0671) firmy
Remmers) , dokona¢ szczegdlowego przegladu pod wzgledem ewentualnych ubytkéw i wykonac nowe tynki
wapienno-cementowe gladkie , Istnigjace tynki nalezy zachowaé tam gdzie ich stan pozwala na dalsze
uzytkowanie po ustawieniu rusztowan nalezy

«Dokona¢ inwentaryzacji zachowanego detalu szablony gzymséw i zachowanych opasek i detalu

o Skuc tynki istniejace odspojone , spekane

ey



«QOczyscic  cegle ( umyc woda pod ciénieniem z dodatkiem detergentu - schmutzldser <0671> firmy
Remmers )

s Calo$e murdw po skuciu tynkdw zagruntowac srocdkami zwiekszajacymi przyczepnosé

»Wykonac¢ nowe tynki mineraine wapienno — cementowe gtadkie kat |!

eZamontowaé statki zbrojeniowe do tynkow na klejach { wg metedy BSO ) Armierungsgewebe <3880>

o Wykanac tynki mineralne typu putz o fakturze baranek 2 mm Siliconharzputz LA T/R

ePomalowac farbami sylikatowo-krzemianowymi w kolorystyce dobranej zgodnie z projektem remontu
elewacii

3. Gzymsy , parapety i okladziny:

Przed przysigpieniem do naprawy , istniejgce gzymsy nalezy oczy$ci¢ z nawarstwien farb i wykona¢ szablony
pierwotngj formy gzymsu . Wykona¢ takze szablony do realizacji detali odtworzeniowych — fryz w ksztatcie
szlimacznicy . Gzymsy- odtworzy¢ rysunek pierwoiny poprzez wyciagniecie gzymsow z tynkow mineralnych .
Zabezpieczy¢ powierzchniowo detal nowy i poddany renowacii przed dziataniem warunkdw atmosferycznych -
zagruntowac preparatami firmy Remmers Silikat Grundierung D <0624> mineral  pod nafozenie powlok
malarskich - Silikatfarbe D <0634>.

Nastepnie malowa¢ w kolorze z projektu kolorystyk elewaciji farbami elewacyjnymi sylikatowo-krzemianowymi
Silikatfarbe D <0634> Firmy Remmers . Zwréci¢ uwage na staranne  wykonanie  obrobek gzymsow do
wykonania z blachy miedzianej z wywinieciem  krawedzi brzegowej - kapinosy .

Obrabki blacharskie ukiadac na uksztattowang zaprawg cementowa spadkiem ok. 5% na zewnatrz oraz
wysunaé na min. 2em poza lico gzymsu . Obrébke osadzi¢ w Scianie na glebokose min. 3cm a styki z tynkiem i
sciang wypetni¢ spoing plastyczng .

Istniejace okladziny wystepujgce w przyziemiu zostaly wykonane z materiatow nowoczesnych
nicadekwatnych do elementow historycznych — ptytki ceramiczne kiinkierowe z politurg btyszczaca
spoinowane biata fugg . Projektuje sie je wymienic na plyty z szarego piaskowca o wymiarze i ukladzie
zgodnie z rysunkiem elewacii

W poziomie parteru dopuszcza sie wykenanie dodatkowych powlok z preparatéw zabezpieczajgcych przeciw
grafiti. e ,

Sciany wykonat w kolorystyce oznaczonej na rysunku elewacii
S R ; Zalgeanix (oo
JOJEWODZEK: URIAL OOV s
LCHRONY ZABYTROW 3 . ;
‘ Owe W,rr_acijawxu do decy7h or loqb’ 7 8 daten
L “LEGATURA w WALBRZYCHU :
4. Drzwi wejSciowe . 58-300 Watbrzych, ul Zamiows 3
3074 BA2.64 1R Tas V14 RA.66-51
Istniejace drzwi wejsciowe od strony Rynku jak i od strony podworza - drewniane plycinowe, w stanie

technicznym dobrym jednak bez wartosci historycznej . Zabudowa pod sufitem nad otworem wejsciowym do
usuniecia .
Lokal uzytkowych posiada nowe drzwi i witryne ze stolarki PCV- bez detalu i nawigzania do form historycznych

w stanie technicznym dobrym .
Stolarka czasowo do pozostawienia. W przypadku jej wymiany zaleca sie odiworzenie formy pierwotnej drzwi

wejsciowych i witryny w stolarce drewnianej z zastosowaniem detafu historyzujacego .



5. Okna .

Okna istniejace pierwotne ,glownie czteropodzialowe ( w poziomie poddasza dwudzielne , w poziomie | pietra
na elewacji tylnej trojpodzialowe) do bezwzglednego zachowania w zakresie wymiaru |, formy , wielkosci i
rysunku stolarki . stnieiace okna czesciowo nowe PCV wykonane na wzor pierwotnych | czesciowo
pierwotne drewniane. _

W przypadku podjecia decyzji o wymianie ckien ochronie podlega detal okien - bezwzglednie zachowac detal -
zewnetrzny - rysunek Slemia , profilowanie listew szprosow .

Okna nowe, wykonac jako szklone szyba zespolong z zamontowanymi nawietrzakami higroskopiinymi np. typu
Areco . Nowe okna PVC zamontowane w poziomie |l pietra z listwami w grubosci szyby nieodpowiadajg
wymogom estetycznym stawianym kamienicom w obrebie Rynku .

Na elewacii frontowej i tylnej powinno wymienic sie okna na poddaszu- ze wzgledu na stan techniczny stolarki .

W przypadku zachowania pierwotnej stolarki ckiennej , drewnianej, wszystkie okna nalezy oczyscic z
nawarstwieri poprzednich powlok malarskich , zardwno skrzydta | jak i cscieza . Styki przylg nalezy
przeszlifowac i ewentualnie uzupelnic migjsca wygnite , szpachla lub ¢wiekami drewnianymi . Catos¢ malowac
farbami do stolarki drewnianej w kolorze biatym . W oknach zamontowa¢ uszczelki gumowe zapewniajgce ich
szczelnoset .

& . Tablice reklamowe i obrabki .

Po przeprowadzeniu remontu tablice rektamowe moga byé montowane jedynie w migjscu wskazanym na
rysunku elewacii o formie i wielkosci tam okre$lonej . Forma tablic podlega uzgodnieniu ze siuzbami ochrony
zabytkow .

Wszystkie gzymsy o wysiegu powyzej Scm poza lico Sciany nalezy przykryé obrobkami blacharskimi - z
kapinosami umozliwiajacymi wiasciwe odprowadzenie wod opadowych Wszystkie obrobki wykonac z biach
miedzianych. Dla gzymsow o mniejszym wysiegu, gérnq&%ﬁz‘gg uksztaitowac ze spadkiem na zewnatrz

rzedu 15° i profil gorny winien spetniac role kapinosu . 001{1{01%%%32?3% canik A

we \‘-"VF'JCHW!U B
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JELEGATURA w W,
5. KOLORYSTYKA OBIEKTU . 56300 Waltraych, o1 g CHU o deoyzine 2.

alf7a A42.84.18 fax 074 RADBH_A0
Zgodnie ze wstepnymi uzgodnieniami z Inwestorem i Sluzba Ochrony Zabytkow  zaprojektowano kolorystyke
w barwach wg WZORNIKA FIRMY Remers uzy¢ farb silikatowo- krzemianowych , Silikatfarbe D <0634>.
powierzchnie gruntowane Silikat Grundierung D <0624>

6 . KOLEJNOSC REALIZACJI PRAC W ZAKRESIE REMONTU ELEWACJI

+ Dokonac usuniecie powierzchni odspojonych tynkdw craz wykonac ich uzupetnienia i wzmocnienia
plaszczyzn pozostawionych do zachowania
» Wykona¢ na nowo obrobki blacharskie eiementow poziomych gzymsow z blach miedzianych z wykonaniem
prawidtowych kapinoséw (obwodowych)
*Wykonac obrobke gzymsu dolnego w postaci ptyty kamiennej z kapinosem
*Wykonac¢ uzupelnienia elementow detali, gzymsow , fryzu itd.
*Wykona¢ impregnacje powierzchni tynkow i elementow detali
« Wykona¢ maiowanie i wyprawy tynkow i elementow



7. OP!S REMONTU DACHU

» OPIS STANU TECHNICZNEGQ POKRYCIA | WIEZBY DACHOWE

| Rynek 35
Obiekt przekryty dachem ptaskim dwuspadowym na $ciankach kolankowych z okienkami doswietlajacymi |
wentylujgcymi poddasze , kryty papg termozgrzewalng. Nachylenie dachu ok. 3% .
Nad budynkiem wystepuje wiezba dachowa o konstrukgji krokwiowo-platwiowej. Konstrukcja wzmocniona i
usztywniona przez miecze. Dach jednopoziomowy - z poddaszem nieuzytkowym. W poziomie poddasza
nieuzytkowego elementy wiezby sg odkryte. Stan techniczny elementow odkrytych nie budzi  zastrzezenia
wyjatkiem sg krokwie podtrzymujace $wietlik elementy zakryte. W migjscach wystepowania zaciekdw zaleca
sie odkryé oraz oceni¢ ich stan techniczny. Stan techniczny pokrycia jest zroZnicowany. Na poiowie
powierzchni dachu wykonane jest nowe pokrycie z papy termczgrzewalnej oceniane jako dobre. Pozostala
czesé dachu to pola¢ remontowana w ktorej wystepuja  nieszczelnosci powodujace zacieki na  peddaszu,
Krokwie w ztym stanie technicznym wymieni¢ na nowe. Nad klatka schodowa wystepuje Swietlik szklany na
konstrukeji stalowe]. Zaleca sie wymieni¢ caty Swietlik na nowy szklony plytami poliweglanem w ptytach
komorowych | lub szklem bezpiecznym montowanym w szyby zespolone .
Stan ognicmurkow jest zréznicowany. Wiekszo$¢ wymaga jedynie otynkowania i pomalowania. CzeS¢
ogniomurkow nalezy przemurowac. Pokrycie wigkszosci ogniomurkdw tworzy popekana dachowka ceramiczna
lub obrébki z blachy stalowej , zaleca sie wykonanie docelowo cbrobki blacharskiej w miejsce dachowek.

Stan techniczny obrobek blacharskich w obrebie komindw okresia sie jako zty, podobnie  stan techniczny
rynien poziomych kwalifikuje to do ich wymiany.

+ WNIOSKI
Nalezy stwierdzi¢ , ze na dachu plaskim budynku wystepuia miejscowe nieszczeinosci w pokryciu.
Elementy konstrukcyjne dachu w ramach ogledzin zewnetrznych nie zakwalifikowano w catosci do wymiany
Natomiast nie wykfucza sie , iz po odstonieciu przy $wietliku i w miejscach wystepowania przeciekéw | beda
One wymagaty miejscowego wzmachienia.
Remont winien obejmowaé wykonania nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na potowie calej potact. W
trakcie remontu obrobki blacharskie i rynny nalezy wykongvg%{)ﬁ% wykonac ITStaL’:lCJQ odgromowa

poza zakresem opracowania . JPHRD}\ ZABY H(n W 12NN RY et
WR VY Gy .
ELEGATURA w war BRZYCHL 594 Gmag),a’itvf

8. OPIS NIEZBEDNYCH ZABEZPIECZEN 1. 07 wynr e ¥Sh i Zarows 3 do deov?h 27

TR fus ovia RA2_GR.5¢

Prace dekarskie na dachu oraz prace przy remoncie elewacji na rusztowaniu nalezy wykona¢ dopiero po
zabezpieczeniu terenu wokot obrysu rementowanego budynku na szer. min. 6,0m i zabezpieczeniu przed
wstepem osob niepowotanych . Nalezy wykonac¢ trwale oznakowanie i wygrodzenie placu budowy w tym strefy
niebezpiecznej .

W trakcie wykonywania prac  usuwanie materialdéw rozbiorkowych nalezy prowadzi¢ poprzez obudowane
zsypy zabezpieczajace przed zapylaniem.

Rusztowania w trakcie prowadzenia prac budowlanych winny by¢ zabezpieczone siatkami .

Dia zapewnienia bezpieczenstwa klientdw lokali uzytkowych w parterach budynkow naiezy nad wejsciami na
diugosci min. 6m wykanac daszki ochronne

N
-



9. UWARUNKOWANIA FORMALNE

1. W trakcie prowadzenia prac wszystkie materialy i technclogie muszg posiadac atesly i dopuszczenia  do
stosowania na rynku polskim , oraz muszg ze sobg by¢ zgodne | spojne ( chemia uzywana do konserwacji
winna by¢ jednego producenta ) . Proponowane rozwiazania w technologii Remers wymagajg stosowania
wszystkich  preparatéw jedynie firmy Remers poczawszy od srodkéw do cczyszczenia , impregnacii |
uzupetnien , $rodkow gruntujacych i powlok zewnetrznych bez mozliwosci stosowania zamiennikow innych jest
niedopuszczalne . Prace wykonywaC zgodnie z informacjami zawartymi w kartach technicznych

poszczegolnych produktow .

2. Wszelkie prace w zakresie uzupetrien i montazu  elementéw odtworzeniowych — winny by¢ wykonane
zgodrie ze sztukg budowlang i wytycznymi szczegdowymi realizacji prac konserwatorskich pod dozorem
osoby 0 uprawnieniach do prowadzenia prac na obiektach objetych nadzorem konserwatorskim .

3. Na wyZej wymienione prace wymagana lest zgoda na prowadzenie prac na obiekcie objetym ochrong
konserwatorska w stosunku do wszystkich obiektow wpisanych do Rejestru zabytkoéw oraz pozwolenie na
budcwe . Na obiektach ujetych w wykazie zabytkéw prace podiegajg uzgodnieni ze Stuzbg Cchrony Zabytkow

4, Wymogi hormowe :

Zgodnie z Ustawa z 7 lipca 1994 r. art.20, ust.1, p.1b Ustawy Prawo Budowlane, Dz.U. z 2003 nr 80, poz.718 i
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.08.2003 w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz.U. z 2003 nr 120, poz.1126)

Wykonawca obiektu winien opracowaé plan BIOZ dia wszystkich robét wykonywanych przy obiekcie




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacie ogdlne

1)Projekt remontu elewacji i potaci dachowej kamienicy
ilos¢ kondygnacji 5

(los¢ kondygnacii)

kamienica mieszkalna wielorodzinna
Zabkowice Rynek 35
(Adres inwestycji")

2) Zarzad budynkow komunalnych Zabkowice
Zabkowice , Legnicka 25
{ Imie i nazwisko craz adres inwestora )

3} Zdzistaw Kaplun 58-200 Dzierzoniéw ul. Modrzewiowa 34
(Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje ')

Czes$¢ opisowa

1) Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

. zabezpieczenie $ciany budynku istniejacego
. wykonanie remontu konstrukeji dachu wraz z pokryciem
. wykonanie elewacii

. wykonanie obrobek i instalacji odgromowych

2) Kamienica mieszkalna , trzykondygnacyjna , podpiwniczona z poddaszem uzytkowym
( Wykaz istniejgcych na dzialce obiektow budowlanych?)

Elementy zagospodarowania terenu , kidre moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- dzwig stuzacy do transporty materiatow
(Inne 1)

4)  Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:
4.1) Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5m a w szczegoinosci  wykonywanie remontu wieZzby
dachowej, ofacenia dachu , wykonanie pokrycia , wykonywania obrobek blacharskich : niebezpieczenstwo

upadku z rusztowan badz z dachu.
wykonywanie elewagji: niebezpieczenstwo upadku z rusziowan

4.2} Wykenywanie wykopdw 0 $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyze] 1.5 m oraz wykopdw o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gfebokosci ponad 3.0 m:

=~
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brak

4.3) Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢ materiatu
transportowanego i uszkodzeniami dzwigu.

( Inne zagrozeniu wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslic rodzaj, miejsce oraz czas ich
wystapienia')

5)  Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

Przy _wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni byC zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia & lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu
robot budowlanych; Dz, nr 47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdzial 9 -
Roboty na wysckosciach, rozdzial 12- Roboty murarskie i tynkarskie,

Przy wykonywaniu konstrukgcji i pokrycia_dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu jw.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 -Roboty na wysokoéciach, 13- Roboty
ciesielskie, rozdziat 17 - Roboty dekarskie i izolacyjne

Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi
w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdzial 7 -Maszyny i inne urzadzenia techniczne

8)  Wykaz $rodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia

6.1) Na pomieszczeniu socjatnym oznaczonym na planie terenu budowy ( sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

. najblizszego punktu lekarskiego
. strazy pozarnej
. posterunku Policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na pianie jiw umiescic punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Telefon komorkowy umiesci¢ w pomieszezeniu socjalnym oznaczonym na planie jfw

6.4) Kaski ochronne, umiescié w pomieszczeniu sacjalnym oznaczonym na planie jiw

8.5) Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiescic w pomieszczeniu socjalnym

*oznaczenym na planie jiw

© 6.6) Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wys. min |,5m ,0znakowac na planie jiw

6 .7) Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy umieszezonych na wysokosci |.



I m craz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a deska kraweznikowa,

Rozmiescic tablice ostrzegawcze,

Zainstalowaé o$wietlenie emitujace czerwone $wiatto.

Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

Na terenie budowy za pomaca tablic informacyjnych wyznaczyc droge ewakuacyjng i oznaczyc na planie jiw
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DOLNOSLASKI WOJEWODZK!
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

Delegatura w Watbrzychuy

58-300 Walbrzych, ul. Zamkowa 3 wosoz-wh@rubikon.pl
a(074) 842 64 18, 842 66 60 Bivm http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Watbrzych, dnia 03.09.2009 r.

ZN-ANC-5000-368/09
l.dz. 4088/09

Pozwolenie na prowadzenie prac i robét przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6, art. 36, ust. 1, pkt I, 2 i 11 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.), § S ust 1 — 4
oraz § 8 ust | Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich,  restauratorskich,  robot budowlanych, badari  konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz.
1579) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. — kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
Jednolity: Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000 r ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.08.2009 r. (wplynat 02.09.2009 1.), zgloszonego przez mgr inz.
Zbigniewa Biernackiego Prezesa Zarzadu Nieruchomosci Zabkowickie POWIERNIK Sp. Z0.0. Z
siedziba w Zabkowicach Slaskich przy ul. Powstaficow Warszawy 5 reprezentujacego Wspdlnote
Mieszkaniowa, ul. Rynek 35, 57-200 Zabkowice $laskie
posiadajaca tytut prawny do dysponowania nieruchomoscia
o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych
w zabytku: kamienica zlokalizowana w Zabkowicach Slaskich przy ul. Rynek 35
wpisanym do rejestru zabytkow decyzja z dnia 02.07.1996 r. pod numerem 1506/W1
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zataczonym do niego projekcie budowlanym
Projekt remontu elewacji i pofaci dachowej kamienicy Rynek nr 35 sporzadzonym przez mgr inz.
arch, Izabelg Sechn — Wéjcik oraz mgr inz. Zdzislawa Kapton w sierpniu 2009 r.

udzielam pozwolenia
Wspolnocie Mieszkaniowej, ul. Rynek 35 w Zabkowicach Slaskich na wykonanie w w/w zabytku
remontu elewacji i dachu w zakresie:
- Wymiana pokrycia papowego dachu w koniecznym zakresie,
- wymiana koniecznych elementow wigzby dachowej,
- wymiana szklenia istniejacego $wictlika wraz z niczbednymi elementami konstrukeji stalowej z
zachowantem istniejacego ksztaltu swietlika,
- wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- wzmocnienie konstrukeji budynku w miejscach wystepowania rys i pgknigé murdw,
- zbicie tynkéw na cokole oraz w miejscach odspojonych i grozacych odspojeniem oraz uzupelnienie
ubytkow tynkéw tynkiem mineralnym,
- Zbicie istniejgcej okladziny przyziemia oraz wykonanie cokolu z piaskowca,
- czyszczenie | uzupelnienie istnigjacych elementéw detalu architektonicznego oraz odtworzenie
obecnie nieistniejacej dekoracii elewacji,
- malowanie elewacji farbami sylikatowymi - krzemieniowymi zgodnie z ZRBIEJMQ\ Gt
kolorystyka, R,
- wykonanie renowacji istniejacej zabytkowej stolarki okiennej drewnianej, Z orygindn
zgodnie z w/w projektem budowlanym, ktérego opis projektowanego remontu elewacyi, opis remontu
dachu oraz rys. 2A ostemplowano jako zalgezniki do ninigjszej decyzji. Pozostawiono jede,
egzemplarz projektu budowlanego w celach archiwalnych,

Pozwolenia udziela si¢ pod nastepujacymi warunkamis:
- zobowigzuje si¢ inwestora do zawiadomienia tut. urzedu o terminie rozpoczecia i zakoficzenia

wskazanych w pozwoleniu robét na 7 dni przed zamierzonym terminem rozpoczecia,
zakoficzenia prac, w zawiadomieniu o zakonczeniu prac powinien byé podany proponowany

2 e



termin odbioru konserwatorskiege wykonanych prac, niniejsza decyzja zostanie uzupelniona o
termin prowadzenia prac,

- przy kierowaniu robotami budowlanymi moga by¢ zatruidnione osoby, ktore posiadajg
odpowiedzenic uprawnienia budowlane okreslone przepisami Prawa budowlanego i wykaia sie
co najmniej 2-letnia praktyka na budowie przy zabytkach nieruchomych, w zawiadomieniu o
terminic rozpoczgcia prac inwestor zobowigzany jest podaé personalia osoby kierujjcej
robotami budowlanymi, wiéwczas niniejsza decyzja zostanie uzupelniona o te dane,

- po postawieniu rusztowan i rozpoznaniu stanu tynkow i detali powinna si¢ odby¢ komisja z
udzialem przedstawiciela tut. Urzedu w celu ustalenia szczegélowego zakresu prac, w trybie
roboczym nalezy uzgodni¢ probki kolorystyczne na elewacji na tynkach przetartych i nowych
oraz zakres prac przy detalu,

- uzgodniona kolorystyka elewacji moze ulec zmianie, jezeli na etapie zbijania tynkow zostanie
okreslona pierwotna kolorystyka,

- prace nalezy prowadzi¢ pod autorskim nadzorem projektantow.

Pozwolenie udziela sig z zastrzezeniem, Ze:

- pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych
okolicznosci, ktére moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac i robdt,
- wykonawea jest zobowiazany niezwlocznie zawiadomié¢ tut. urzgd o wszelkich zagrozeniach
lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcic prowadzenia wskazanych w pozwolenin
prac,

- W rarie stwierdzenia, 7o prace konserwatorskic prey cubyvthka saoprowadzone niczgodanie z
pozwoleniem udzielonym na ich prowadzenic, konserwator moeze zobowiazal osobe prowadzaca te
prace do usunigcia stwierdzonych uchybief w okreslonym terminic lub cofngé udzielone pozwolenie,
jezeli zalecenia konserwatora nie zostana wykonane,

- kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie,
restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne,
podlega karze grzywny.

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w sposob niezagrazajacy dla
ludzi i mienia.

UZASADNIENIE
Odstgpiono w oparciu o art. 107, § 4 ustawy — Kodeks postgpowania administracyjnego.

Pouczenie: Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku uzyskania stosownego uzgodnienia
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Waznosé pozwolenia wygasa wraz z wygasnigciem
waznoici pozwalenie na budowe,

Odniniszer deevyl shuzy prawo odwelania do Mines o Haone | Dviedzictea Naradowego za

Sl e
Uplata skarbowa: zwolniono na podstawie art. 2 ust ookt 2 ustawy 2 dnia 16.11.2006 1. o
opiacie skarbowei (tekst jednolitv: Dz, UL Ny 223 pos 1635),

inrciwen woterminie 1 dnt od dnia jej doree s ol

!
Otrzymuja; A &‘\Lb

. I.Pan Zbigniew Biernacki : \ .

ieruchomosci Zabkowickie POWIERNIK sp. z 0. o.

ul. Powstaicow Warszawy 5, 57-200 Zabkowice Slaskie, z proshq o powiadomienie mieszkancow
kamienicy Rynek 31
2. a/a teczka obiektu
3. ala anc 7a 7e0Gnos;
Do wiadomosei: o
1. Starostwo Powiatowe w Zabkowicach Slaskich
Wydzial Budownictwa
ul. Prusa 5, 57-200 Zabkowice Slaskie

.



