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Zamawiający:  

Ząbkowicki Ośrodek Kultury

Rynek 24, 

57-200 Ząbkowice Śląskie

POWIAT ZĄBKOWICKI

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

 (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego)

Nazwa zamówienia:  


„MODERNIZACJA SALI KINOWEJ ZĄBKOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY – WYMIANA FOTELI”
Adres:  Ząbkowicki Ośrodek Kultury, Rynek 24,  Ząbkowice Śląskie,  woj. dolnośląskie  
	Nr działki, ozn. arkusza mapy, adres
	Pow. działki (ha)
	Właściciel
	Tytuł prawny ZOK 

	87/6, AM-12, obręb Centrum, Rynek 24, 57-200 Ząbkowice Śląskie, KW nr 45589
	0,1162
	Gmina Ząbkowice Śląskie
	Umowa użyczenia z dn. 10 paź. 2003r. – w zarządzie ZOK


Autorzy opracowania:


Dr inż. arch. Grażyna Hryncewicz-Lamber – część architektoniczna
Mgr inż. Sławomir Fantaziński–  wytyczne branży budowlano - montażowej

Mgr inż. arch. Monika Tokarska – inwentaryzacja budowlana; współpraca 

autorska i  wizualizacje koncepcji

Mgr inż. Paweł Marcinów / LONGAR – część akustyczna

1. Kody CPV: 


45262700-8 Przebudowa budynków

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 Roboty malarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

36111430-5 Siedziska teatralne

45212150-2 Kina

45262321-7 Wyrównywanie podłóg

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 Roboty malarskie

45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

74222000-1 Usługi projektowania architektonicznego
2. Spis zawartości opracowania (zgodnie z § 17 ust. 6 Rozporządzenia).
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3. Część opisowa 

3.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia (zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia).

Ząbkowicki Ośrodek Kultury zamierza przystąpić do kompleksowej modernizacji swojej siedziby, zlokalizowanej na działce nr 87/6, AM-12, obręb Centrum, Rynek 24, 57-200 Ząbkowice Śląskie, KW nr 45589, stanowiącym własność Gminy Ząbkowice Śląskie, w zarządzie ZOK. 
Działka zabudowana jest budynkiem narożnym, stanowiącym część jednej z pierzei rynkowych. Budynek nie jest objęty  ochroną konserwatorską, znajduje się natomiast w strefie A ochrony konserwatorskiej.  Budynek nie przedstawia sobą znaczących wartości architektonicznych, został wzniesiony w początkach wieku XX-go i później był wielokrotnie przebudowywany. 
Ogólnie obiekt jest średniowysoki, przy czym składa się z kilku brył o różnej wysokości, a w związku z położeniem w terenie o znacznym spadku, dwie kondygnacje mają dostęp z poziomu ulicy: piwnica jest dostępna z poziomu ul. Poprzecznej, parter – z Rynku. W budynku mieści się zespół pomieszczeń o funkcji domu kultury, w tym sale zajęciowe, prób, kawiarnia, sala kinowa-wielofunkcyjna oraz pomieszczenia funkcji obsługujących – administracja i zaplecze gastronomiczne i higieniczno – sanitarne, garderoby i pomieszczenia techniczne. Obiekt podlegał w latach 2006-2010 pracom zabezpieczającym i wzmocnieniu konstrukcji, naprawie hydroizolacji, termorenowacji, wykonano elementy nowych instalacji, takie jak instalacje co i wentylacji mechanicznej. W części informacyjnej podano spis dokumentacji w/w prac. 
Obecnie ZOK przystępuje do modernizacji wnętrz budynku. Zamierzenie to będzie etapowane ze względu na znaczne koszty z nim związane. Pierwszym etapem modernizacji wnętrz jest przedmiot niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

Zakres prac modernizacji Sali kinowej objętych niniejszym programem ma zapewnić bezpieczne użytkowanie Sali, wymianę foteli na widowni wraz z niezbędnymi pracami związanymi, tj. przygotowaniem posadzki Sali i ułożeniem wykładziny podłogowej, odpowiadających obowiązującym normom w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i innych. W związku z licznymi odstępstwami od obowiązujących przepisów salę należy doposażyć  w drzwi ewakuacyjne, spełniające wymogi normatywne, oświetlenie ewakuacyjne i przeszkodowe oraz wyeliminować z niej palne materiały konstrukcyjne i okładzinowe. Sala wymaga również adaptacji akustycznej. 
Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w dwu odrębnych zadaniach.
Zadanie 1 obejmie przygotowanie Sali do montażu foteli, poprzez wykonanie dokumentacji aranżacji wnętrz, przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę; przygotowanie posadzki Sali kinowej do montażu foteli i prace adaptacyjne do wymogów ochrony przeciwpożarowej.
Zadanie 2 obejmie dostawę i montaż foteli kinowych, zgodnych ze specyfikacją techniczną, zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem aranżacji wnętrza Sali kinowej oraz  opracowaniem akustycznym, stanowiącym załącznik informacyjny do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.
Liczba użytkowników:

Przewiduje się instalację 350 foteli dla widzów , przy czym dopuszcza się instalację od 3 do 6 foteli w foyer przed salą kinową. 

W czasie seansów kinowych dopuszcza się udział publiczności w liczbie równej liczbie foteli, w przypadku innych imprez, w tym teatralnych widownię należy ograniczy do maksymalnie 299 osób. W tym celu należy wprowadzić możliwość demontażu foteli w pierwszych trzech rzędach bez szkody dla funkcjonalności sali. 
3.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – część ogólna 
Celem Zamawiającego jest modernizacja i dostosowanie do obecnych przepisów i norm Sali kinowej ZOK. 
Przedsięwzięcie to jest częścią większego zamierzenia, polegającego na poprawie funkcjonalności tej sali oraz nadaniu jej nowoczesnej formy architektonicznej. Zadania te powinny zostać zrealizowane w oparciu o wstępną koncepcję programowo – przestrzenną oraz opracowanie branży akustycznej, stanowiące załącznik informacyjny do niniejszego opracowania. Obecnie Zamawiający zamierza zrealizować dwa zadania: 

Zadanie nr 1. roboty w zakresie aranżacji wnętrza oraz przygotowanie posadzki Sali kinowej do montażu foteli, dostawa i ułożenie wykładziny podłogowej, prace adaptacyjne widowni do wymogów ochrony przeciwpożarowej – instalacja oświetlenia przeszkodowego i ewakuacyjnego;
Zadanie nr 2. dostawa i montaż nowych foteli dla widzów.

Zamawiający w drodze przetargu wyłoni Wykonawców lub Wykonawcę obu wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych. 

3.2.1.  Treść zamówienia dla Zadania inwestycyjnego nr 1: 
1. Wykonanie projektu kolorystyki wnętrza w zakresie niezbędnym do ostatecznego doboru materiałów wykończeniowych: foteli i wykładziny podłogowej. Rysunki projektowe powinny obejmować rozwiązanie kolorystyki całej sali: ścian wraz z adapterami akustycznymi, sufitu, posadzki i foteli.  Elementy objęte zamówieniem (fotele – tapicerka i elementy konstrukcyjne, wykładzina, listwy narożne z oświetleniem przeszkodowym) powinny być zaprezentowane przez próbki materiałów. Jako materiał wyjściowy do wykonania w/w projektu Zamawiający przekaże inwentaryzację Sali w wersji elektronicznej, opracowanie akustyczne ze wskazaniem zalecanych rodzajów okładzin ścian oraz wstępne koncepcje kolorystyczne i przykłady obiektów referencyjnych, zawarte w części informacyjnej niniejszego programu.

2. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Projektu Budowlanego w 5 egzemplarzach sporządzonego przez uprawnionego projektanta, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w zakresie wystarczającym do zgłoszenia robót budowlanych remontu sali kinowej. Podstawą do opracowania w/w projektu budowlanego będzie koncepcja architektoniczna stanowiąca załącznik do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. Możliwe odstąpienia od koncepcji według załączonego opisu. Opracowanie Projektu Budowlanego musi być  poprzedzone uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, zapewnień, zezwoleń i innych dokumentów formalnych niezbędnych do jego 
zatwierdzenia przez właściwy organ administracji budowlanej.

3. Demontaż istniejących 405 szt. foteli i części podłogi drewnianej (ok. 71,8m2) oraz części schodów, prowadzących na scenę (konstrukcja stalowa, okładzina drewniana, długość 11,9m, głębokość 1,4 m 5 stopni, wysokość ok.1m) wraz z utylizacją odpadów. 
4. Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji schodów, wiodących na scenę, uzupełnienie elementów konstrukcyjnych po wycięciu, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji i obłożenie materiałem niepalnym (płyta wiórowo-cementowa, np. Rigidur) lica sceny oraz bocznej powierzchni (policzka) schodów, pokrycie flizeliną na odpowiednim kleju, malowanie w kolorze czarnym, matowym farbą silikatową.

5. Wykonanie odkrywki konstrukcji widowni, dokonanie oględzin i sporządzenie opinii stanu konstrukcji, zabezpieczeń antykorozyjnych, oszacowanie nośności konstrukcji stalowej, spoczywającej na stropie masywnym.
Wykonanie zabezpieczeń istniejącej konstrukcji widowni (powierzchnia rzutu widowni – 214,2 m2) antykorozyjnych, przeciwpożarowych. Dopuszcza się wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego z użyciem płyt podłogowych typu Rigidur E25 w nośności do obciążeń użytkowych min. 3 kN/m2 dla całej konstrukcji widowni lub alternatywnie zabezpieczenie odrębnie konstrukcji stalowej do nośności ogniowej R60, wymaganej dla konstrukcji stropu zabezpieczenia poszycia z desek istniejącego do niezapalności i zapewnienia podkładu o wyrównanej powierzchni z materiałów co najmniej trudno zapalnych pod wykładzinę podłogową (całkowita powierzchnia do obłożenia – powierzchnia widowni i elementów pionowych stopni widowni oraz pochylnie – 214,2 + 38,9 m2). Uzgodnienie rozwiązania z Zamawiającym. 

6. Wykonanie na fragmencie stropu po rozbiórce posadzki drewnianej i elementów schodów w pasie przy scenie (ok. 71,8m2) jastrychu wzmacniającego na warstwie sczepnej np. w technologii Weber/ Deitermann. Wykonać dylatację w posadzce, wykładzinę w tej strefie układa na podkładzie akustycznym.
7. Rozbiórka palnych okładzin ścian – boazerii (ok. 148,5m2), wykonanie niezbędnych uzupełnień tynków lub okładzin g-k, szpachlówek i wymalowań (sposób uzupełnienia powierzchni ścian uzgodnić po rozbiórce z Zamawiającym w zależności od stanu istniejącego podłoża). 

8. Demontaż istniejących trzech par drzwi ewakuacyjnych wraz z ościeżnicami i panelami drewnianymi, montaż w istniejących otworach nowych, jednoskrzydłowych drzwi o szerokości czynnej skrzydła ponad 120cm, spełniających wymogi ochrony przeciwpożarowej w klasie odporności EI60, z przyciskami przeciwpanicznymi i ościeżnicami umożliwiającymi w przyszłości prowadzenie kabla sterującego. Materiał i kolorystyka drzwi do uzgodnienia z Zamawiającym. 

9. Wykonanie drobnych robót elektrycznych – wymiana kabla zasilającego oświetlenie przeszkodowe, zasilenie trzech lamp ewakuacyjnych, montaż nowych lamp oświetlenia ewakuacyjnego i ledowych liniowych elementów oświetlenia przeszkodowego ( w sumie ok. 52,5 mb profili z oświetleniem przeszkodowym + linia oświetlenia rampy scenicznej – 14,5 mb).
10. Wykonanie podkładu wyrównawczego na istniejących deskach pod wykładzinę elastyczną. Dopuszcza się wykonanie jednowarstwowego podkładu według punktu 5, z płyty włókno-cementowej o gładkiej powierzchni, pełniącej równocześnie funkcję zabezpieczenia przeciwpożarowego. Właściwości akustyczne wykładziny wraz z podkładem muszą spełniać wymogi załączonego w części informacyjnej opracowania akustycznego. 

11. Ułożenie wykładziny podłogowej typu linoleum (całkowita powierzchnia – 71,8 + 214,2 + 38,9 + 25,9 m2), o  gr. 2,5 – 3,2 mm, wysokich walorach użytkowych: trudnościeralnej, trudno zapalnej, antypoślizgowej i łatwej w utrzymaniu czystości. Wykładzina musi posiadać komplet atestów i by przeznaczona do użytkowania w pomieszczeniach o wysokim obciążeniu ruchem, w tym do obiektów kinowych. Ułożenie listew przyściennych demontowalnych, ze względu na konieczność etapowania wykonania prac modernizacyjnych Sali może wystąpi potrzeba zdjęcia i powtórnego zainstalowania listew, co wyklucza klejenie listew i spawanie wykładzin w pasie przyściennym. Metodę montażu listew uzgodnić z Zamawiającym. Ułożenie narożników z oświetleniem przeszkodowym.
12.
Kompletacja dokumentacji powykonawczej, w tym certyfikatów, aprobat i innych dokumentów poświadczających spełnienie przez zainstalowane i wykorzystane wyroby wymogów bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej etc. Udzielenie gwarancji na wykonane roboty.
3.2.2. Treść zamówienia dla Zadania nr 2.

1. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Sali, opracowanie metody montażu foteli, przedstawienie szczegółów wykonawczych Zamawiającemu do akceptacji wraz z prototypem fotela
2. Wykonanie, dostawa i montaż 350 foteli kinowych. Układ według wstępnej koncepcji, stanowiącej materiał informacyjny, załączony do niniejszego opracowania. Fotele muszą odpowiadać wymogom wymiarowym wynikającym z geometrii Sali istniejącej (średni rozstaw rzędów wymosi 82 cm, średnia przewyżka ok. cm), posiadać atesty i dopuszczenia, by wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać wykonane badania akustyczne, spełniać wymogi ergonomii, łatwości utrzymania w czystości. Pierwsze trzy rzędy foteli muszą być wykonane w technologii umożliwiającej Zamawiającemu łatwy wielokrotny montaż i demontaż i bezpieczne użytkowanie Sali ze zmniejszoną liczbą rzędów. Zaleca się wykonanie motażu za pośrednictwem zakotwionych w stropie tulei z zaślepkami, zakładanymi po demontażu fotela zlicowanymi z wykładziną. Uwaga: montaż foteli nie może wpłynąć na utratę walorów użytkowych wykładziny, a zwłaszcza nie może stanowić powodu zakwestionowania gwarancji wykonawcy zadania nr 1
3. Kompletacja dokumentacji powykonawczej, w tym certyfikatów, aprobat i innych dokumentów poświadczających spełnienie przez zainstalowane i wykorzystane wyroby wymogów bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej etc. Udzielenie gwarancji na wykonane roboty i zainstalowane fotele.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje również, ze jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19 poz. 117).

3.3. Uwarunkowania wykonania zamówienia

3.3.1
Podstawowe cele poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Wszelkie rozwiązania, projekt aranżacji wnętrza sali, oraz elementy architektoniczne związane z realizacją zadania mają być podporządkowane następującym ZAŁOŻENIOM:

1. Uzyskanie spójnego projektu modernizacji Sali kinowej o wysokich walorach użytkowych i estetycznych.

2. Zapewnienie możliwości udostępnienia dla osób niepełnosprawnych w tym dla osób poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, osób niedowidzących i niewidomych.

3. Zapewnienie spełnienia wymogów, wynikających z projektu adaptacji akustycznej.

4. Zapewnienie spełnienia wymogów bezpieczeństwa konstrukcji.

5. Zapewnienie spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej.

6. Zapewnienie spełnienia wymogów bezpieczeństwa użytkowania.

7. Zapewnienie trwałości, energooszczędności i odporności sali wraz z wyposażeniem na wandalizm 

8. Zapewnienie spełnienia wymogów ochrony przed hałasem i drganiami.

9. Zapewnienie spełnienia wymogów warunków użytkowych.

10. Zapewnienie spełnienia wymogów poszanowania interesów osób trzecich.

11.
Zapewnienie spełnienia wymogów dotyczących wyrobów budowlanych i ochrony środowiska.

REALIZACJA ZAŁOŻENIA NR 1

Sala kinowa ZOK jest największą i najbardziej reprezentacyjną salą wielofunkcyjną w powiecie ząbkowickim. Poza seansami kinowymi, głównie z udziałem młodzieży szkolnej, odbywają się tu różne imprezy o charakterze oficjalnym i artystycznym. Dlatego też niezwykle istotna jest jakość estetyczna i elastyczność użytkowania Sali. 
Dla uzyskania właściwego efektu wizualnego Wykonawca zadania 1 zostanie zobowiązany do przygotowania projektu aranżacji wnętrza obejmującego koncepcję kolorystyczną całego wnętrza z wyspecyfikowaniem szczegółowym materiałów objętych zakresem robót – tj. posadzkowych. W ramach w/w opracowania Wykonawca przedstawi min. 4 wersje kolorystyczne całości wraz z próbkami materiałów, które będzie proponował do wbudowania (próbki wykładzin formatu min. A-4, próbki listew przyściennych i listew oświetlenia przeszkodowego). W celu uzyskania spójnego projektu sali należy przyjąć jako obowiązujące materiały, ujęte w opracowaniu branży akustycznej (m.in. okładziny ścian – adaptacja akustyczna) i skoordynować ich kolorystykę z proponowanymi do wbudowania. Wykonawca zadania 2 otrzyma wytyczne dotyczące kolorystyki instalowanych foteli od Zamawiającego, dobór z palety podstawowej, przedstawionej w przetargu.
Dla uzyskania elastyczności użytkowania Sali należy zapewnić w toku realizacji zadania 2 taki montaż trzech pierwszych rzędów widowni, by możliwe było łatwe zdemontowania tychże rzędów własnymi siłami użytkownika obiektu i powtórny montaż w miarę potrzeb. Po demontażu w posadzce nie mogą pozostawać otwory lub elementy montażowe z niej wystające, uniemożliwiające bezpieczne użytkowanie Sali.

REALIZACJA ZAŁOŻENIA NR 2

Budynek ZOK obecnie nie jest przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, jednak nie zwalnia to Wykonawcy od zaprojektowania min. 2 miejsc, gdzie po demontażu foteli mogłyby się znaleźć miejsca dla wózków inwalidzkich. Przy robotach posadzkowych należy szczególnie zadbać o wykonanie wejść bezprogowych, oznakowanie listwami z oświetleniem przeszkodowym krawędzi stopni widowni i inne ułatwienia orientacji  dla osób słabowidzących.

REALIZACJA ZAŁOŻENIA NR 3

W projektowaniu i realizacji wnętrza Sali kinowej należy bezwzględnie stosować się do wskazówek zawartych w opracowaniu adaptacji akustycznej, stanowiącym załącznik informacyjny do niniejszego opracowania. W razie stosowania zamienników należy udowodnić spełnienie założeń akustyki Sali.
Spełnienie wymogów akustycznych jest szczególnie ważne ze względu na brak instalacji elektroakustycznej i konieczność wykorzystywania w Sali kinowej przenośnego sprzętu elektroakustycznego.

REALIZACJA ZAŁOŻENIA NR 4

Obiekt należy dostosować do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, a roboty remontowe wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przeprowadzonym oszacowaniu nośności i stanu konstrukcji widowni należy wykazać poprawność istniejących i przyjętych rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych i materiałowych. Należy zapewnić zdolność użytkowania obiektu przy zachowaniu cech wytrzymałościowych materiałów konstrukcyjnych. W fazie użytkowej i bezużytkowej obciążenia mogące działać na konstrukcję istniejącą widowni nie mogą powodować przekroczenia stanów granicznych nośności (SGN) w odniesieniu do poszczególnych elementów konstrukcji. Należy zapewnić brak utraty stateczności, zachowanie układu geometrycznie niezmiennego, nośność elementów, oraz to, że największe naprężenia obliczeniowe nie przekroczą obliczeniowych wytrzymałości materiałów.

Należy zapewnić utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa konstrukcji poprzez właściwy stan techniczny 
i dostęp dla służb utrzymaniowych. W tym celu należy zamontować rewizje do przestrzeni pod konstrukcją widowni w co najmniej dwu miejscach, uzgodnionych z Zamawiającym.
REALIZACJA ZAŁOŻENIA NR 5

Dla Zamawiającego wyjątkowo istotną cechą jest opracowanie bezpiecznego sposobu ewakuacji widzów i doprowadzenie Sali do zgodności z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa pożarowego. Oprócz podstawowych przepisów, związanych z projektowaniem obiektów użyteczności publicznej, Wykonawca musi zastosować się do przepisów bezpieczeństwa imprez masowych. W tym celu należy wykonać zabezpieczenia konstrukcji nośnej widowni do R60, wykluczyć użycie materiałów łatwo zapalnych z okładzin ścian i posadzek, zaimpregnować do niezapalności (np.: Fobos – natrysk, krotność wykonania według wytycznych producenta zawartych w karcie technicznej) lub osłonić (np. Rigidur E25 - do REI60) istniejącą posadzkę z desek drewnianych, wykonać nowe drzwi ewakuacyjne z przyciskami przeciwpanicznymi, spełniające wymogi klasy EI30. 
REALIZACJA ZAŁOŻENIA NR 6

Należy zapewnić utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa użytkowania poprzez rozwiązania projektowe, stan techniczny, trwałość obiektu i dostęp dla służb utrzymaniowych. Należy wyraźnie oznaczyć krawędzie płaszczyzn posadzki, z użyciem listew, zapewniających równocześnie oświetlenie przeszkodowe (ledowe).
REALIZACJA ZAŁOŻENIA NR 7 
Wbudowywane materiały należy dobra pod kątem ich trwałości i odporności na wandalizm, spełnienia warunków bezpieczeństwa pożarowego i użytkowania. Wymogi szczegółowe dotyczące ścieralności wykładzin i trwałości foteli według STWiOR. 
Należy zapewnić energooszczędność elementów oświetlenia poprzez zastosowanie rozwiązań technicznych mających na celu obniżenie kosztów eksploatacji obiektu i energochłonności jak np. izolacja i osłonięcie elementów wentylacji systemy wentylacji, energooszczędne systemy oświetlenia.
REALIZACJA ZAŁOŻENIA NR 8

Użytkowanie obiektów nie może generować ponadnormatywnego hałasu, poza adaptacją akustyczną samej Sali należy zapewnić zmniejszenie hałasu od dźwięków uderzeniowych i zwiększenie izolacji akustycznej stropu przez zastosowanie odpowiedniego podkładu pod instalowana wykładzinę. Zainstalowane emitery pola elektromagnetycznego nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów drgań pola elektromagnetycznego.

REALIZACJA ZAŁOŻENIA NR 9

Podstawową wytyczną dla realizacji zadań 1i 2 jest zapewnienie komfortu widza w sali kinowej. W związku z ograniczeniami natury ekonomicznej i koniecznością zapewnienia ok. 350 miejsc na widowni, niemożliwa było całkowita przebudowa geometrii układu widowni na optymalny. W celu poprawy jakości widowni należy więc zastosować możliwie najlepsze jakościowo fotele, spełniające równocześnie wymogi, wynikające z ciasnego rozmieszczenia rzędów widowni (głębokość rzędu wynosi 82 - 83 cm, fotel po złożeniu nie może zajmować więcej niż 36 cm). Fotele muszą równocześnie być ergonomiczne, trwałe, łatwe w utrzymaniu, odporne, powinny spełniać wymogi akustyczne i być dostosowane do zaaprobowanej przez Zamawiającego koncepcji kolorystycznej. Specyfikacja wymogów dotyczących foteli według STWiOR.
REALIZACJA ZAŁOŻENIA NR 10

Realizacja zadań nie może osobom trzecim utrudniać dostępu do drogi publicznej, powodować nadmierny hałas, wibracje, drgania, zanieczyszczenie powietrza i inne uciążliwości.

REALIZACJA ZAŁOŻENIA NR 11

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. 2004r. nr 92 poz. 881), parametry techniczne wyrobów budowlanych muszą być zgodne z Polskimi Normami lub posiadać aktualną aprobatę techniczną. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać znak „CE” lub znak budowlany „B” lub muszą posiadać aktualną krajową deklarację zgodności z Polską Normą bądź z aprobatą techniczną. 

Należy rozważyć zastosowanie materiałów budowlanych i wykończeniowych pod kątem ich śladu węglowego, należy stosować energooszczędne źródła światła w elementach oświetlenia przeszkodowego. Utylizacja odpadów i wykonywanie robót nie może wpływać niekorzystnie na środowisko.
3.3.2. Uwarunkowania wynikające z prawa miejscowego – mpzp.
Przedmiot zamówienia nie zmienia sposobu użytkowania budynku, nie występują więc żadne uwarunkowania planistyczne. W budynku nie występują elementy szczególnie cenne architektonicznie, wnętrze budynku nie podlega żadnym formom ochrony konserwatorskiej.

3.3.3 .Uwarunkowania wynikające z istniejącego zagospodarowania terenu/ sposobu użytkowania budynku
Wyposażenie i elementy wykończenia wnętrz istniejącej Sali kinowej są w znacznym stopniu zdekapitalizowane. W ostatnich latach sala została poddana remontowi zabezpieczającemu konstrukcji dachu, wymianie instalacji co i wentylacji mechanicznej. Obiekt został poddany termomodernizacji. Wewnątrz Sali nie dokonano znaczących zmian, poza demontażem części okładziny drewnianej ścian (boazeria). Boazeria pozostała, chociaż ma znaczenie akustyczne, musi zostać zdemontowana lub tymczasowo zabezpieczona przeciwogniowo. 

Ze względu na brak środków dla jednorazowego kompleksowego remontu Sali wraz ze sceną i kieszenią sceniczną należy szczególnie starannie zaplanować miejsca, w których roboty objęte niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym będą się stykać z nieobjętymi pracami remontowymi: m.in. należy wykonać dylatacje posadzek przy istniejącej scenie, demontowalne listwy przyścienne i  generalnie postępować tak, by kontynuacja prac modernizacyjnych była prosta. Projekt aranżacji wnętrz, objęty niniejszym zamówieniem musi przewidywać dalsze, nieobjęte zleceniem, etapy prac: projekt musi zawierać kompleksowe opracowanie kolorystyki wszystkich elementów Sali, tj.: ścian, stropu, foteli, elementów oświetleniowych i wyposażenia, bez projektu branżowego elektrycznego, projektów technologicznych etc. 
Wykonawstwo remontu o stosunkowo dużym zakresie w czasie funkcjonowania obiektu wymaga szczegółowego uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu prac, lokalizacji zaplecza budowy, w tym miejsc składowania materiałów i zaplecza higieniczno-sanitarnego. Należy opracować taki sposób wykonania zadania nr 1, by nie zakłócać normalnego działania ZOK, a zadanie nr 2 wykonać w miarę możliwości poza godzinami pracy. Usuwanie odpadów wymaga szczególnej dyscypliny w związku z lokalizacją budynku w zabudowie rynkowej na niewielkiej działce. 

3.3.4. Uwarunkowania wynikające z podłączenia do istniejących mediów:

Obiekt jest przyłączony do wszystkich mediów, służby techniczne Zamawiającego wskażą miejsce, w którym Wykonawca prac będzie mógł bezpiecznie podłączyć do instalacji elektrycznej maszyny i urządzenia. Uwaga: przed realizacją zadania nr 1 należy przeanalizować przebieg instalacji elektrycznej i co w obrębie Sali. Należy odłączyć obwody elektryczne oświetlenia przeszkodowego i inne, przebiegające w zasięgu wykonywanych robót. 
3.3.5.Uwarunkowania związane z istniejącymi sieciami uzbrojenia terenu.  

Nie dotyczy. 

3.3.6.Uwarunkowania wynikające z konieczności przeprowadzenia rozbiórek:

Należy dokonać rozbiórek w zakresie ustalonym w projekcie aranżacji, po uzgodnieniu z Zamawiającym. Istniejące okładziny palne usunąć. Odpady z rozbiórek należy zagospodarować zgodnie z Ustawą o odpadach .

3.3.7. Uwarunkowania wynikające z konieczności wycinki drzew i usunięcia zieleni niskiej. 

Nie dotyczy.

3.3.8.Uwarunkowania wynikające z warunków gruntowo – wodnych:
Nie dotyczy.

3.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych (zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia).
3.4.1. Rodzaj przedsięwzięcia – charakterystyczne parametry zamierzenia budowlanego

Modernizacja Sali kinowej ZOK – wymiana foteli obejmuje remont niewymagający pozwolenia na budowę, bez zmian w konstrukcji i sposobie użytkowania budynku, niepogarszający warunków ochrony przeciwpożarowej i bhp. 
3.4.2. Skala przedsięwzięcia, bilans powierzchni terenu

Bilans terenu:

Powierzchnia działki –                                                    0,1162 ha
Powierzchnia zabudowy –                                                1048 m2

Powierzchnia użytkowa budynku -                                  2 420 m2

Kubatura ogrzewana budynku                                       12 346m3

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia użytkowa sali kinowej wraz ze sceną i kulisami           466,8 m2

Powierzchnia sceny i kulisów                                                               198,1 m2

Powierzchnia Sali kinowej                                                                    268,7 m2

Pow. ruchu (korytarzyk pod widownią)                                                 25,89 m2

Wysokość netto Sali                                                                    4,23m – 7,00m

Kubatura sali (bez sceny i kulisów)                                                 ok. 1820 m3                             

Lokalizacja Sali kinowej – I piętro     
3.4.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia (opis stanu istniejącego).

Istniejący budynek Ząbkowickiego Ośrodka Kultury mieści m.in. salę kinową, której modernizacja jest przedmiotem niniejszego opracowania. Sala kinowa posiada odrębne wejście, hall i klatkę schodową, prowadzącą na kondygnację I piętra, na której się znajduje. Sala wyposażona jest dodatkowo w dwie klatki schodowe ewakuacyjne, z pozostałą częścią budynku łączą ją przejścia zamykane drzwiami na parterze i w/w klatki schodowe ewakuacyjne. Sala kinowa była w ciągu ostatnich pięciu lat przedmiotem kilku inwestycji, mających na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowania, konstrukcji i warunków ogrzewania i wentylacji. Wykonano ekspertyzę, projekt i wzmocnienie konstrukcji dachu nad salą, audyt energetyczny i prace ociepleniowe, nową instalację co i wentylacji mechanicznej.
Sala nie jest wydzielona pożarowo i nie spełnia wymogów bezpieczeństwa pożarowego ze względu na materiał posadzek, palne elementy wyposażenia i okładziny ścienne, układ widowni, wielkość i rozmieszczenie foteli. Istniejące fotele są bardzo zużyte, ich konstrukcja składa się z drewna litego, łączonego El. Stalowymi, tapicerka nie posiada wartości. Obecnie w Sali znajduje się ok. 405 foteli, przeznaczonych do demontażu i utylizacji. Pierwsze trzy rzędy foteli umieszczono na niemal płaskiej posadzce drewnianej, ułożonej bezpośrednio na stropie (z niewielkim spadkiem); pozostałe 17 – znajduje się na podłodze drewnianej opierającej się na stalowej konstrukcji. Do przestrzeni pod widownią prowadzi jedna rewizja. Znaczna część ścian obłożona jest palną okładziną – boazerią. Proscenium, którego schodki zostaną częściowo wycięte ma analogiczną konstrukcję z posadzką z desek. W części informacyjnej umieszczono rysunki inwentaryzacyjne oraz inwentaryzację fotograficzną. Nie wykonywano odkrywek.
3.4.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
Powierzchnia, kubatura i pozostałe właściwości użytkowe bez zmian, poza zmniejszeniem liczby użytkowników z 405 do 350 widzów, wycięcie części schodów na proscenium (17,2 m2). 
Powierzchnia użytkowa sali kinowej wraz ze sceną i kulisami            466,8 m2

Powierzchnia sceny i kulisów                                                               180,9 m2

Powierzchnia Sali kinowej                                                                    285,9 m2

Pow. ruchu (korytarzyk pod widownią)                                                 25,89 m2

Wysokość netto Sali                                                                    4,23m – 7,00m

Kubatura sali (bez sceny i kulisów)                                                 ok. 1820 m3                             

3.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – Część 

szczegółowa
3.5.1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do standardu wykończenia obiektu.
Zamawiający informuje, że wskazane w pfu i dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. Zostały one przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy o zamówieniach publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, elementy wyposażenia, meble czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Wykonawca nie może uchylać się od wykonania czynności, robót lub różnego rodzaju detali nieobjętych dokumentacją przetargową, przedmiarem robót czy specyfikacją techniczną, jeśli są one niezbędne z punktu widzenia poprawności wykonania robót czy instalacji i celu jakiemu mają służyć,

3.5.2. Wymagania zamawiającego odnośnie wyposażenia instalacyjnego obiektów
Obiekt posiada wystarczające wyposażenie instalacyjne, pod warunkiem niewykorzystywania Sali kinowej jako Sali teatralnej dla więcej niż 299 widzów. 

Należy sprawdzić stan instalacji przeciwpożarowej: hydrantowej oraz termin ważności gaśnic. Należy, zmodernizować oświetlenie ewakuacyjne  (wymienić lampy nad drzwiami ewakuacyjnymi) oraz przeszkodowe.
Po wykonaniu robót w zakresie instalacji elektrycznej należy wykonać próby wymagane dla nowej instalacji.
3.5.3. Wymagania w stosunku do instalowanych wykładzin
Zamawiający wymaga zainstalowania w obiekcie wykładziny homogenicznej naturalnej typu linoleum z powłoką higieniczną. Wykładzina powinna spełnia następujące kryteria:
· zastosowanie – między innymi obiekty użyteczności publicznej, o dużym obciążeniu ruchem, handel, usługi, kina i t.p.;
· wzór bezkierunkowy;
· grubość całkowita  -  2,5 - 3,2 mm,
· Antypoślizgowość   AS/NZS 4586/ BGR R9, dyn. wsp. tarcia EN 13893 klasa DS.;
· klasyfikacja użytkowa EN 685 – 34/42;
· antystatyka EN 1815 - <= 2 kV;
· klasyfikacja ogniowa: trudnopalność (Bfl-s1, Cfl-s1);
· wgniecenia resztkowe EN 433 – 0,02 mm;
· zabezpieczenie powierzchni – PUR;
· antypoślizgowość – EN 14041 – klasa DS. lub R9;
· trwałość barwy – grupa 6 wg ISO 105-B02.
 Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym. Zamawiający dopuszcza zastosowanie homogenicznej posadzki z tworzyw sztucznych (winyl) o gr. min. 2mm, trudnopalnej (Bfl-s1), klasa ścieralności  EN 660.1 – grupa P/EN 660.2 – grupa T,  pozostałe wymogi j.w pod warunkiem zaakceptowania próbki.
Wymogi szczegółowe dotyczące wykładzin: według przykładowych specyfikacji technicznych, w części informacyjnej niniejszego pfu (Załącznik 5.3. - koncepcja).  Specyfikacje te należy traktować jedynie jako precyzujące parametry i wymogi techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert co najmniej materiałowo i technologicznie równoważnych.

3.5.4. Wymagania w stosunku do dostarczanych foteli kinowych

Wymogi ogólne dotyczące wymiarowania foteli:

- dostosować fotele do możliwych głębokości rzędów - średnia 82-83 cm i do różnych warunków montażu: do lica stopnia widowni lub do płaszczyzny poziomej;
- fotele w pierwszych trzech rzędach muszą mieć możliwość zamocowania pulpitów, składających się do ok. -5 cm grubości

- fotele pierwszych trzech rzędów demontowalne

- montaż foteli nie może wpłynąć na warunki ochrony ppoż.

- demontaż foteli pierwszych trzech rzędów nie może utrudniać użytkowania posadzki sali - montaż przez tuleje z zaślepkami zlicowanymi z posadzką

- montaż foteli nie może wpłynąć na warunki gwarancji dla wykładziny typu linoleum

Wymogi ogólne dotyczące wykonania foteli:

· odporna na zużycie i zabrudzenia tapicerka (wytrzymałość 40 000 cykli w skali Martindale wg EN ISO 12947-2, materiał:, odporność na pilling wg normy EN ISO 12945-2: 4-5, odporność koloru na światło wg normy EN ISO 105-B02: 5);
· wygoda użytkowania gwarantowana przez rozwiązania ergonomiczne, np.: wygięcie oparcia lub podparcie lędźwiowe; właściwy kąt pomiędzy oparciem i siedziskiem;
· konstrukcja metalowa (stal lub aluminium) z profili zamkniętych malowanych proszkowo,  mechanizm składania grawitacyjny, ukryta w siedzisku przeciwwaga metalowa;
· konstrukcja podłokietników metalowa lub drewniana (dopuszcza się el. sklejkowe, wyklucza się użycie el. konstrukcyjnych z tworzyw sztucznych)

· tył oparcia i część spodnia siedziska – wykończenie/konstrukcja ze sklejki z drewna liściastego, o gęstości T30-SG i tapicerowane tkaniną 

· fotele muszą posiadać komplet atestów, w tym akustycznych, higienicznych, wytrzymałościowych i przeciwpożarowych na użyte materiały i model fotela;
· forma foteli musi być współczesna, prosta i lekka;
· numery miejsc na plakietkach z tyłu oparcia, możliwość wykonania zindywidualizowanych plakietek na oparciach (VIP).

Liczba foteli w rzędach:

Rząd 1-3       - 21 foteli

Rząd 4-7       - 20 foteli

Rząd 8-19     - 15 foteli

Rząd 20        -  27 foteli

Łącznie:          350 foteli,

w tym               63 fotele demontowalne

Fotele łączyć w miarę możliwości w zestawy po 2-3 szt. na wspólnej nodze.

Wymogi szczegółowe dotyczące foteli: 
Wymiary fotela: 

Głębokość fotela po złożeniu może mieć maksymalnie 37 cm. 

Fotel w rzędzie (wspólna noga), moduł krzesła od 50cm do 60cm (wymagane 52-53)
Konstrukcja nośna: 

Wykonana z zamkniętych profili metalowych bez wyraźnie widocznych spawów, 

malowana proszkowo w dowolnym kolorze  RAL. Stopa fotela wykonana ze stali, w 

sposób zapewniający możliwość montażu do płaszczyzny poziomej lub pochyłej albo 

do pionowego elementu stopnia widowni. Elementy montażowe fotela 
Siedzisko: 

Sklejka brzozowa lub bukowa, pokryta pianką o gęstości T30-SG, gr. siedziska 60 - 75 mm i tapicerowane tkaniną. Od spodu siedziska musi być umiejscowiona sklejka osłonowa. 
Podłokietniki: 

Wykonane z jednego elementu sklejkowego w kształcie litery „L” o wymiarze 15x50. Dopuszcza się podłokietniki składane, pod warunkiem wykonania wszystkich elementów konstrukcji z metalu, a oparcia ze sklejki, z wykluczeniem tworzyw sztucznych. Dla podłokietników składanych wymagane jest równoczesne składanie i otwieranie siedziska, ew. oparcia i podłokietników, dla każdego otwartego siedziska wymagane jest otwarcie podłokietników z obu jego stron.
Oparcie: 

Tylna część oparcia – tzw. osłona lub plecy fotela muszą zostać osłonięte sklejką brzozową wykonaną  z jednego elementu o gr. min. 10mm lakierowana lakierem PU. Przednia część oparcia pokrytych pianką o gęstości PU T30-SG, gr. min. 50mm i tapicerowane tkaniną. Oparcie z podparciem lędźwiowym, zwieńczenie oparcia musi zachować linię prostą, dopuszcza się jedynie zaokrąglenia naroży, wynikające z uwarunkowań technologicznych produkcji.  Wysokość oparcia należy dostosować do warunków widoczności istniejącej sali kinowej ze szczególnym uwzględnieniem widowni dziecięco-młodzieżowej.
Mechanizm składania siedziska: 

Grawitacyjny, jako przeciwwagę zaleca się zastosowanie elementu stalowego, zamocowanego w dolnej części siedziska zapewniające pewne i ciche działanie. Element musi być ukryty wewnątrz siedziska. Dopuszcza się mechanizm samopowrotu sprężynowy z dwiema niezależnymi sprężynami ukrytymi w siedzisku oraz dwiema w oparciu. Składanie oparcia ze względu na istniejące warunki montażu – wąskie przejścia pomiędzy rzędami niezalecane.

Tapicerka: 

O wytrzymałości min. 40 000 cykli w skali Martindale wg PN-EN ISO 5470-2, tkanina poliestrowa typu welur, łatwa w utrzymaniu czystości, trwała, trudnozapalna, niewydzielająca po zapaleniu dymu, odporność na pilling wg normy EN ISO 12945-2: 4-5, odporność koloru na światło wg normy EN ISO 105-B02: 5, 

Kolorystyka 

Elementów tapicerowanych, elementów sklejkowych (lakier lub lakierobejca) oraz elementów stalowych do konsultacji na etapie realizacji z Projektantem

Numeracja:

Numeracja foteli i rzędów, wykonana w sposób trwały: haft lub tabliczki na oparciu każdego fotela, tabliczki na dwu końcach rzędów. Wykonawca zapewni możliwość wykonania numeracji VIP – specjalnych tabliczek imiennych na oparciu fotela. 

Pulpity

Pierwsze trzy rzędy foteli należy wyposażyć w składane pulpity do pisania typu audytoryjnego. Montaż pulpitów nie może wpływać na bezpieczeństwo użytkowania sali ani ograniczać warunków ewakuacji, pulpity muszą być trwałe, odporne na wandalizm. W celu umożliwienia montażu pulpitów pierwsze trzy rzędy mają zwiększony o ok. 5 cm rozstaw (przejście pomiędzy rzędami). Wyklucza się dalsze powiększenie rozstawu pierwszych  rzędów ze względu na osiągnięcie maksymalnego prawidłowego kąta widzenia ekranu kinowego z pierwszego rzędu. Mechanizm pulpitów musi posiadać komplet atestów, Wykonawca musi okazać referencje, wykazujące prawidłową realizację foteli z pulpitami w sali audytoryjnej na minimum 80 miejsc i przedstawić model prezentacyjny z pulpitem. Liczba pulpitów: 62 lub 63 szt.

W części informacyjnej niniejszego pfu (Załącznik 5.3. - koncepcja) zamieszczono specyfikację techniczną referencyjnego, przykładowego fotela.  Specyfikację tę należy traktować jedynie jako precyzującą parametry i wymogi techniczno-użytkowe i estetyczne przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert co najmniej materiałowo i technologicznie równoważnych.
4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCE ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (zgodnie z §18 ust.4 pkt2 Rozporządzenia)

4.1. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamówienie polega między innymi na:

· Opracowaniu projektów architektury wnętrz i robót remontowych, niewymagających pozwolenia na budowę, w tym rysunków wymaganych do zgłoszenia budowy;

· Opracowaniu harmonogramu realizacji Inwestycji

· Opracowaniu projektu realizacji robót

· Opracowaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

· Opracowaniu planu zapewnienia jakości wykonywanych prac budowlanych

· Opracowaniu lokalizacji zaplecza budowy, przyłączy mediów na czas budowy, itp.

· Wykonaniu wszystkich prac budowlano – montażowych i wykończeniowych
· Dostawie i wykonaniu prac montażowych foteli kinowych

4.2. Cechy obiektu w zakresie rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych.

4.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu.

Nie dotyczy
4.2.2.  Organizacja ruchu zastępczego

       Nie dotyczy
4.2.3. Oddziaływanie robót ziemnych.


       Nie dotyczy

4.2.4. Wymagania konstrukcyjne.

Istniejąca konstrukcja nośna widowni jest konstrukcją stalową, z poszyciem z desek. Do przestrzeni pod widownią można dostać się przez istniejący właz rewizyjny. Należy sprawdzić jej stan techniczny i  oszacować nośność konstrukcji pod kątem jej zgodności z PN dotyczącymi obciążeń użytkowych pomieszczeń oraz PN dotyczącymi widowni.
Elementy ślusarskie i metalowe wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego za pomocą nakładania in situ powłok antykorozyjnych.  Nośne elementy konstrukcji widowni, w tym poszycie z desek wymagają ochrony przeciwpożarowej do R60. 
4.2.5. Wymagania dotyczące użytkowania obiektu w czasie wykonywania robót
Roboty budowlano – montażowe wykonywane będą w czasie działania obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia w sposób bezpieczny strefy w budynku, związanej z remontowaną salą, w tym oznaczenia, odgrodzenia od dróg komunikacji ogólnej, dróg transportu i miejsca składowania materiałów budowlanych. Nie wolno w żadnym momencie budowy spowodować zagrożenia pożarowego przez użycie ognia, nieostrożne obchodzenie się z instalacją elektryczną lub urządzeniami Sali kinowej ani zawężać dróg ewakuacyjnych obiektu. Zaplecze sceny: sztankiety, sznurownia etc. powinny by na czas budowy odgrodzone przegrodą, zapewniającą ograniczenie przedostawania się pyłów; scena i kieszeń sceniczna nie może stanowić zaplecza budowy, natomiast należy odłączyć zasilanie urządzeń sceny na czas budowy. Istniejące elementy: posadzek, ścian etc. w obszarze oddziaływania robót należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i uszkodzeniem w trakcie budowy. 

Zamawiający wskaże Wykonawcy:
- miejsce czasowego składowania gruzu i odpadów, które należy bezwzględnie umieszczać wyłącznie  w kontenerach, z podziałem na gruz i materiały do utylizacji, recycklingu;

- lokalizację pomieszczeń przeznaczonych na zaplecze socjalne budowy, w tym toalet i pomieszczeń na szatnie, jadalnię oraz biuro budowy;

- miejsca przyłączenia do mediów, w tym  lokalizację rozdzielni elektrycznych, miesca podłączenia  prądu do celów budowy, miejsca czerpania wody;

- udostępni Wykonawcy dokumentację powykonawczą dotychczas przeprowadzonych w obiekcie remontów i prac, mających związek z przedmiotem zamówienia.

4.3. Ogólne warunki wykonania robót budowlano – montażowy i wykończeniowych
4.3.1. Przedmiot robót objętych warunkami wykonania i odbioru

Remont i modernizacja Sali kinowej Ząbkowickiego Ośrodka Kultury, z dostawą i montażem foteli kinowych
4.3.2. Zakres robót objętych warunkami wykonania i odbioru

Według pkt. 3.2. niniejszego opracowania oraz SSTWiOR, stanowiących załącznik do niniejszego opracowania.
4.3.3.  Określenia podstawowe

Użyte w warunkach wykonania i odbioru wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

· Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

· Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;

· Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

· Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

· Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

· Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;

· Obszar oddziaływania obiektu/budowy - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

· Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i projektantem.

· Przedstawiciel Zamawiającego – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

· Kierownik budowy/robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

· Książka obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.

· Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiającego laboratorium niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

· Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego.

· Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego, w tym komunikacji zbiorowej na okres budowy.

· Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

· Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Przedstawiciela Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

· Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

· Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

· Schody – elementy budynku przewidziane do komunikacji pieszej między kondygnacjami

· Słupy – Podpory w kształcie prostokąta lub koła przewidziane do podparcia płyt stropowych poszczególnych kondygnacji i przekazywania z nich obciążeń na grunt poprzez płytę dna

· Ściany wewnętrzne – elementy konstrukcji oddzielające poszczególne pomieszczenia i miejscowo podpierające stropy

· Ściany zewnętrzne – przegrody oddzielające pomieszczenia od zewnętrznego terenu i miejscowo podpierające stropy

· Stropy – elementy płytowe poziome oparte na ścianach i słupach służące do użytkowania pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach.

· Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

· Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.

· Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia

· Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni

· Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

· Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

· Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

· Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności profilu istniejącej nawierzchni.

· Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa składa się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

· Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Składa się z dwóch warstw.

· Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża

· Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu właściwego wykonania nawierzchni

· Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego

4.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie.

4.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy, po uzyskaniu przez Wykonawcę ze wszystkich wymaganych uzgodnień prawnych i administracyjnych
4.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.


Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, kładki, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.


W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Zamawiającym.


Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca zapewni czystość na drogach publicznych w obrębie wyjazdów i wjazdów na place budów.


Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

4.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.


W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

- stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

- stosował skuteczne środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem  niepodlegającej remontowi części budynku i jego otoczenia  pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

4.4.4. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.


Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.


Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Zabrania się wbudowywania materiałów łatwopalnych w remontowanym budynku.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

4.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.


Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.


Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.


Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji odpadów zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wewnątrz budynku, w tym elektrycznych i wentylacji mechanicznej, na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.


Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji wewnętrznych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.


Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości sąsiednich i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

4.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Zamawiającego. Zamawiający może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

4.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.


W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.


Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni posiłki regeneracyjne stosownie do czasu trwania robót i temperatur otoczenia.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

4.4.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego.


Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty zabezpieczające nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

4.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do dokumentacji projektowej, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych, praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego.

4.4.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia, co najmniej na miesiąc przed terminem wbudowania.

4.5. Materiały

4.5.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.


Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w czasie realizacji robót.

4.5.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

4.5.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem.

4.5.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość, właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

4.5.5. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.


W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:

Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji;

Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót;

Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Zamawiającego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

4.6. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), programie zapewnienia jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.


Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST, PZJ, projekcie organizacji robót i wskazaniach Zamawiającego.


Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.


Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.


Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.7.Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.


Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.


Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.8. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy.


Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.


Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.


Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego.


Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.


Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

4.9. Kontrola Jakości Robót

4.9.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego program zapewnienia jakości - PZJ. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną oraz ustaleniami. 


Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

· część ogólną opisującą:

· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

· sposób zapewnienia bhp.,

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu;

· część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, kruszyw itp.,

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

4.9.2.  Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.


Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.


Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.


Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST).


Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.


Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.


Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.


Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

4.9.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.


Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w             pobieraniu próbek.


Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

4.9.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu.

4.9.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.


Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiającego

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.


Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę

4.9.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST).


W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.


Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

4.10. Dokumenty budowy

4.10.1. Dziennik budowy / Książka obmiarów.


Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.


Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.


Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.


Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego.


Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- datę uzgodnienia przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiającego,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.


Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.


Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.


Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

4.10.2.  Dokumenty laboratoryjne


Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

4.10.3. Pozostałe dokumenty budowy


Do dokumentów budowy zalicza się takżenastępujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

4.10.4. Przechowywanie dokumentów budowy


Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.


Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

4.11. Odbiór Robót

4.11.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu

4.11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.


Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.


Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego.


Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.

4.11.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.

4.11.4. Odbiór ostateczny robót

Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.


Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.


Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych.


Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST).


W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.


W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i użytkowe obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

4.11.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.


Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- książki obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST) i ewentualnym Programem Zapewnienia Jakości (PZJ),

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, jeżeli takowe wystąpią, protokoły pomiarów  oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- karty techniczne i dokumentację wbudowanych i zainstalowanych mebli, elementów wyposażenia i oświetlenia wraz z odpowiednimi certyfikatami, aprobatami technicznymi i wynikami badań.


W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja

4.11.6.  Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”.

4.12.  Podstawa płatności

Podstawa oraz warunki płatności zostaną sprecyzowane w projekcie umowy, który stanowić będzie integralną część dokumentacji przetargowej

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – (SSTWiOR) dla zadania 1 dla zadania 2 odrębnie, przekazane przez Zamawiającego, i ewentualnym uzgodnieniu zmian w technologii wykonywania robót lub specyfikacjach materiałowych z Wykonawcą będą stanowiły dokument  wykonania i odbioru robót.

5. Część informacyjna
Załączniki w formie opracowań utrwalonych na papierze i na płycie kompaktowej w wersji elektronicznej:

5.1. Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana Sali kinowej ZOK w Ząbkowicach Śląskich.

5.2. Analiza akustyczna Sali kinowej w Ząbkowickim Ośrodku Kultury
5.3. Wstępna koncepcja programowo – przestrzenna, wraz z wariantowymi wizualizacjami wnętrza Sali 

Załączniki umieszczone w wersji elektronicznej na płycie kompaktowej:

5.4. Kopia mapy zasadniczej 

5.5. Kopia wypisu z rejestru gruntów

5.6. Kopia umowy użyczenia 

5.7. Wpis ZOK do rejestru instytucji kultury miasta Ząbkowice Śląskie

5.8. Spis dokumentacji robót budowlanych, dotyczących budynku ZOK, znajdujących się w UM Ząbkowice Śląskie

5.9. Zestaw przykładów realizacji obiektów o podobnej funkcji lub skali, stanowiących odniesienie jakościowe dla wymogów Zamawiającego.

6. Przepisy prawne i normy, związane i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia

6.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

1. USTAWA Prawo Budowlane; Ustawa z 07.07.1994 ; Dz. U. 03.207.2016

2. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dn. 11.08.2004 Dz. U. 01.62.627;

3. Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach, Dz.U. 01.62.628 z późniejszymi zmianami

4. Oznaczenia i nazewnictwo stosowane w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. Rozporządzenie z dn. 26.08.2003 ; Dz, U. 03.164.1589 ;

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690) z późniejszymi zmianami;

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

7. Rozporządzenie MSWiA Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe;

8. Ustawa z dn. 16.04.2004 Dz. U. 04.92.881 Wyroby budowlane

9. Rozporządzenie z dn. 02.07.2003 Dz. U. 03.138.1316 Zasadnicze wymagania dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska ;

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003, Dz. U. 03.120.1133 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Niniejsza lista nie zawiera całości dokumentów potwierdzających zgodność. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy też podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych Prawem Polskim.

6.2.  Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Oświadczenie stanowi załącznik do niniejszego Programu.

6.3. Normy – projektowanie i wykonawstwo.

1. PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”,

2. PN-IEC 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

3. PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie, Oświetlenie miejsc pracy, Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach,

4. PN-../E-05009/707 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące uziemień instalacji i urządzeń przetwarzania danych” ,

5. N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.Projektowanie i budowa”

6. PN-90/E-01242 „Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego”

7. PN-EN 60446 „Zasady bezpieczeństwa przy współdziałaniu czlowieka z maszyną, oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia identyfikacyjne barwami lub cyframi”,

8. PN-HD 308 52 „Identyfikacja żył w kablach i sznurach połączeniowych”

9. PN-92/E-05031 „Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem elektrycznym.

10. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) ;

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

12. PKN-CEN/TS 54-14:2006 „Systemy sygnalizacji pożarowej”

13. PN-EN 50132-7:2003 „Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach

14. PN-EN 12097 – Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące elementów sieci przewodów ułatwiających konserwację systemów przewodów.

15. PN-EN 12599 – Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

16. PN-EN 13465 - Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.

17. PN-B-03434 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 

18. PN-90/B-03000  Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

19. PN-82/B-02000   Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

20. PN-82/B-02001   Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

21. PN-EN 13200-1:2005 Obiekty widowiskowe. Część 1: Wymagania dotyczące projektowania widowni. Wyszczególnienie
22. PN-EN 13200-3:2006 Obiekty widowiskowe. Część 3: Elementy oddzielające. Wymagania
23. PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe
24. PN-B-02865:1972 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa wewnętrzna przeciwpożarowa
25. PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
26. PN-E-05053:1951 Urządzenia elektryczne w kinach. Przepisy budowy
27. PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia - Oświetlenie awaryjne
28. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
29. PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. Postanowienia ogólne

30. Akustyka budowlana - normy

Niniejsza lista nie zawiera kompletu norm potwierdzających zgodność.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych Prawem Polskim.
6.4.  Przepisy prawne – niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

1. Ustawa Prawo zamówień publicznych Dz.U. 04.19.117

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, Dz.U. 04.202.2072 z późniejszymi zmianami

3. Rozporządzenie Ministra Infrastuktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ; Dz.U. 04.130.1389

4. Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego. Rozporządzenie z dn. 03.07.2003 Dz. U. 03.120.1133 ;

5. Rozporządzenie z dn. 23.06.2003 Dz. U. 03.120.1127 Wzory wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę ;

6. Rozporządzenie z dn. 16.06.2003 Dz. U. 03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej;

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690) ; 
8. Rozporządzenie MpiPS z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków bezpieczństwa i higieny pracy Dz.U. 03.167.1650, tekst jednolity Dz.U. 07.49.330
9. Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U. 03.6.69
6.5. Przepisy i wytyczne  szczegółowe, których stosowanie wymagane jest w projektowaniu i wykonawstwie zakresu robót objętych niniejszym PFU : 
1. Ustawa z 22 sierpnia 1997 o bezpieczeństwie imprez masowych, z późn. zmianami

6.6. Prawo miejscowe i koncepcje programowo – przestrzenne

1. Wstępna koncepcja programowo – przestrzenna, stanowiąca załącznik do niniejszego opracowania
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7. Dodatkowe wymogi Zamawiającego
Zamawiający wymaga stosowania się do Polskich Norm. 

Załączona w części informacyjnej niniejszego opracowania wstępna koncepcja stanowi podstawę do dalszych opracowań.
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