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Szkolny Plac Zabaw w ramach programu RADOSNA SZKOLA
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1. UPORZADKOWANIE TERENU
1 ANALIZA PZ.01.01.02|Oczyszczenie terenu z nieczystioz odwozem na skltadowisko
WELASNA
Powierzchnia terenu placu zabaw: 314 m2 314,00
razem —m2 314,00
2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1. OGRODZENIA
2 ANALIZA PZ.03.01.01|Dostawa i montaogrodzenia z siatki 0 wysokm 1,5 m na stupkach stalowych wraz z
WELASNA wykonaniem fundamentéw z betonu C12/C15
Diugos¢ ogrodzenia na podstawie projektu 73,87 m 73,87
razem —m 73,87
3 ANALIZA PZ.03.01.03|Montaz furtki kompletnej z zamkiem i klanakwraz z osadzeniem stupkow
WELASNA
kpl 1,00
3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
3.1. URZADZENIA KOMUNALNE
4 ANALIZA PZ.03.03.01|Zakup, dostawa i montdawki z oparciem wraz z wykonaniem fundamentévetohu C12/15
WELASNA
kpl 1
5 ANALIZA PZ.03.03.04|Zakup, dostawa i mont&kosza na@mieci wraz z wykonaniem fundamentéw z betonu C12/15
WELASNA
kpl 1
6 ANALIZA PZ.03.03.05|Zakup, dostawa i montdablicy infromacyjnej wraz z wykonaniem fundamemtbbetonu C12/15
WELASNA
kpl 1
3.2. ZESTAWY ZABAWOWE
7 ANALIZA PZ.03.04.01|Zakup, dostawa i montairzzdzenia nr 1 wraz z wykonaniem fundamentéw z bet@h#/15
WELASNA
kpl 1
8 ANALIZA PZ.03.05.21|Zakup, dostawa i montairzzdzenia nr 2 wraz z wykonaniem fundamentéw z he©h2/15
WELASNA
kpl 1
9 ANALIZA PZ.03.05.18|Zakup, dostawa i montairzzdzenia nr 3 wraz z wykonaniem fundamentéw z he©h2/15
WELASNA
kpl 1
10 ANALIZA PZ.03.05.08|Zakup, dostawa i montairzzdzenia nr 4 wraz z wykonaniem fundamentéw z het©h2/15
WELASNA
kpl 1
11 ANALIZA PZ.03.05.19|Zakup, dostawa i montairzzdzenia nr 5 wraz z wykonaniem fundamentéw z he©h2/15
WELASNA
kpl 1
12 ANALIZA PZ.03.05.02|Zakup, dostawa i montairzzdzenia nr 6 wraz z wykonaniem fundamentéw z he©h2/15
WELASNA
kpl 1
13 ANALIZA PZ.03.05.25|Zakup, dostawa i montairzzdzenia nr 7 wraz z wykonaniem fundamentéw z he©h2/15
WELASNA
kpl 1




