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SPIS TREŚCI 

 
I.  OPIS TECHNICZNY  

1. Dane 

2. Podstawy formalno-prawne i wykorzystane materiały 

3. Przedmiot inwestycji 

4. Opis terenu inwestycji 

5. Istniejące uzbrojenie 

6. Warunki gruntowo-wodne 

7. Roboty rozbiórkowe 

8. Rozwiązania chroniące środowisko 

9. Rodzaj, ilość i sposób postępowania z odpadami 

 

 

II.  OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  

 
1. Rozwiązania sytuacyjne 

2. Rozwiązania wysokościowe 

3. Rozwiązania konstrukcyjne 

4. Roboty ziemne 

5. Odwodnienie 

6. Organizacja ruchu 

7. Uwagi końcowe 
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SPIS RYSUNKÓW 

 
L.p. Tytuł rysunku Nr rys. Skala 

1 Orientacja 0 ------- 
2 Projekt zagospodarowania terenu  - drogowa 1 1:500 
3 Projekt zagospodarowania terenu  - opis niwelety 2 1:500 
4 Profil podłużny niwelety jezdni A-B – ul. Prusa 3 1:500:50 
5 Wzór nawierzchni 4 1:100 
6 Przekrój konstrukcyjny A-A 5 1:20 
7 Przekrój konstrukcyjny B-B 6 1:20 
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OPIS TECHNICZNY  
DO INWESTYCJI POD NAZW Ą: 

"PRZEBUDOWA ULICY BOLESŁAWA PRUSA 
PROWADZĄCEJ BEZPOŚREDNIO NA TEREN 

POPRZEMYSŁOWY W Z ĄBKOWICACH ŚLĄSKICH"   
 

I.  CZĘŚĆ OPISOWO-ZBIORCZA  
 

1. Dane: 

 
Inwestor 

Gmina  Ząbkowice Śląskie 
Ul. 1 Maja 15 
57-200 Ząbkowice Śląskie 
województwo dolnośląskie 
 

Adres inwestycji 
 

Ulica Prusa w Ząbkowicach Śląskich 
 

Stadium opracowania 
 

Projekt wykonawczy branży drogowej . 
 

2. Podstawy formalno-prawne i wykorzystane materiały 

 

Podstawą formalno-prawną jest umowa nr ………………… z dnia …………………….. zawarta 

pomiędzy Gminą Ząbkowice Śląskie z siedzibą przy ul. 1 Maja 15, a Pracownią Projektowania i 

Nadzoru DRO-INSTAL, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów o wykonanie uproszczonej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą: "PRZEBUDOWA ULICY 

BOLESŁAWA PRUSA PROWADZĄCEJ BEZPOŚREDNIO NA TEREN POPRZEMYSŁOWY W 

ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH" . 

Do opracowania wykorzystano następujące materiały: 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 sporządzona przez 

GEOPLAN  Wiesław Sarapata, Dzierżoniów 

• Uzgodnienia z Inwestorem 

• Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające 

• Obowiązujące przepisy i literatura fachowa 
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3. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest gruntowna modernizacja nawierzchni ulicy Prusa wraz z 

przyległymi chodnikami w zakresie uzgodnionym z Inwestorem. Całość zadania obejmuje przebudowę 

istniejącego układu komunikacyjnego, wymianę zniszczonej nawierzchni ulic i chodników, wymianę 

krawężników.  

 

4. Opis terenu inwestycji 

Ulica Prusa leżąca w centrum miasta w zabytkowej jego części posiada jezdnię o nawierzchni z 

betonu asfaltowego na odcinku /Zdjęcie nr.1/ od ul. Ziębickiej do ul. M. Konopnickiej /przyjęto 50% 

powierzchnię z kostki kamiennej pod warstwą bitumiczną/  oraz nawierzchnię z brukową w pozostałej 

części /Zdjęcie nr.2/. Jezdnia jest wydzielona krawężnikami z wyniesionymi niewielkimi ciągami 

pieszymi po obu stronach /Zdjęcie nr.3/. Administratorem terenu jest Gmina Ząbkowice Śląskie. 

Szczegółowy zakres planowanej inwestycji ustalono z Inwestorem i pokazano w części graficznej - 

projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.  

Istniejąca nawierzchnia jezdni i chodników jest zniszczona i niejednorodna. Istniejący system 

odwodnienia wymaga przebudowy. 

Władze miasta zdecydowały więc o całkowitej przebudowie ulicy Prusa z wymianą nawierzchni 

jezdni i chodników na materiał kamienny będący kontynuacją zabudowy terenów wokół rynku /Zdjęcie 

nr.4/ oraz nawiązujący do historycznych aspektów jej powstania i przeobrażeń.    
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Zdjęcie nr 1 - Ulica Prusa widok od ul. Konopnickiej w stronę 
ul. Ziębickiej 

Zdjęcie nr 2 - Ulica Prusa widok od ul. Konopnickiej w stronę 
ul. Sienkiewicza 

     
Zdjęcie nr 3 - ul. Prusa wyniesione ciągi piesze Zdjęcie nr 4 - ul. Prusa nawiązanie do ul. Ziębickiej 
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5. Istniejące uzbrojenie 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia, w omawianym terenie 

występują następujące sieci: 

• sieć wodociągowa 

• kanalizacja ogólnospławna (sanitarna i deszczowa) 

• sieć gazowa 

• sieć energetyczna doziemna (zasilająca i oświetleniowa) 

• sieć telekomunikacyjna doziemna  

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów projektowych urządzeń 

podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w 

instytucjach branżowych. 

 

6. Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie badań makroskopowych i obserwacji gruntu w podłożu ul. Ziębickiej /w trakcie 

realizacji/ stwierdzono zaleganie w podłożu gruntów wysadzi nowych i wątpliwych. Warunki wodne 

terenu po inwestycji będą dobre /wpusty deszczowe, rury spustowe włączone do kd/. Na bazie 

powyższych ustaleń określa się grupę naośności podłoża gruntowego na G3. 

 

7. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe elementów drogi i chodnika – warstw nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

chodników – obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich w/w elementów. 

Wykonanie robót rozbiórkowych obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstwy nawierzchni: 

� wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,                                                                      

� rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

� ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia z ułożeniem 

na poboczu, 

� załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

� wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży: 

� odkopanie krawężników, obrzeży wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

� zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ewentualnych  ław, 
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� załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

� wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 

c) dla rozbiórki chodników: 

� ręczne wyjęcie płyt chodnikowych bądź rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 

� ewentualne przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z 

�  ułożeniem na poboczu, 

� zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

� załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

� wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Wszystkie elementy możliwe do 

powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń, a 

wykonawca powinien przewieźć je na miejsce wskazane przez Inwestora 

 

8. Rozwiązania chroniące środowisko 

Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływanie planowanej inwestycji na etapie budowy 

powinna być właściwa organizacja robót. Nadmiar urobku, oraz materiały rozbiórkowe będą 

transportowane na miejsce wskazane przez inwestora. 

Podczas realizacji i po zakończeniu budowy nie wystąpią negatywne oddziaływania dla środowiska 

i zdrowia ludzi. Ochrona środowiska akustycznego zarówno dla etapu budowy oraz eksploatacji polegać 

będzie na zastosowaniu maszyn i urządzeń emitujących najmniejszy hałas, oznakowaniu stref zagrożenia 

hałasem, wyposażeniu pracowników na stanowiskach pracy w sprzęt zabezpieczający przed nadmiernym 

hałasem. Przebieg projektowanego zadania ( branża drogowa) nie koliduje z istniejącym drzewostanem. 

Istniejąca roślinność w pasie robót związanych z realizacją inwestycji powinna być przez Wykonawcę 

zabezpieczona przed uszkodzeniem, przed naruszeniem systemu korzeniowego. 

 

9. Rodzaj, ilość i sposób postępowania z odpadami 

� istniejąca nawierzchnia drogi zostanie zerwana i wywieziona do utylizacji, nie przewiduje się jej do 

dalszego wykorzystania 

� odpady komunalne będą gromadzone na terenie budowy i eksploatacji inwestycji w pojemnikach w 

sposób selektywny ( szkło, drewno, itp.) i częściowo w sposób nieselektywny w oddzielnych 

pojemnikach ( odpady z czyszczenia placów ). Zgromadzone odpady będą wywożone na komunalne 

składowisko przez wyspecjalizowane firmy. 
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� odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych będą gromadzone w sposób 

selektywny i częściowo przekazywane osobom fizycznym lub innym jednostkom organizacyjnym 

do wykorzystania na własne potrzeby oraz częściowo wywożone na komunalne składowisko przez 

wyspecjalizowane firmy. 

� odpady niebezpieczne  będą gromadzone selektywnie w specjalnych, oznakowanych opakowaniach 

(pojemnikach), które zabezpieczą przenikanie zanieczyszczeń do środowiska i zapewnią 

bezpieczeństwo prac przeładunkowych. Usuwane i transportowane będą przez wyspecjalizowane 

firmy, z którymi zostaną podpisane odpowiednie umowy przed przystąpieniem do budowy stacji i jej 

eksploatacji. Pojemniki do odpadów niebezpiecznych będą w rotacji pomiędzy odbierającym odpady a 

wytwarzającym odpady. Przewiduje się unieszkodliwianie odpadów przez ich składowanie na 

odpowiednim składowisku oraz odzysk prowadzony przez wyspecjalizowane firmy. 

 

II.  OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  
 

1. Branża drogowa 

W związku z założeniem przez Inwestora całkowitej modernizacji układu komunikacyjnego 

zaprojektowano wymianę nawierzchni istniejących ulic i chodników. Doprowadzi to do uporządkowania 

nawierzchni komunikacyjnej w tej części miasta, zaburzonej chaotycznymi przebudowami 

prowadzonymi w ostatnich latach. 

Projektowana nawierzchnia nawiązuje do staromiejskiej zabudowy. Układ komunikacyjny 

zaprojektowano: 

• na odcinku od skrzyżowania z ul. Ziębicką do skrzyżowania z ul. Konopnickiej - jako 

jezdnię o szerokości 5,00 m z obustronnymi chodnikami o zmiennej szerokości /od 

krawężnika do końca pasa drogowego budynek, ogrodzenie, granica działki/. Jezdnia ze 

spadkiem daszkowym 2% w kierunku krawężnika o nawierzchni z bruku, rzędy prostopadłe 

do krawężników kostka granitowa szara 15x17 z obsadzka jezdni - dwa rzędy kostki 

granitowej szarej 15x17 obniżonej o 2 cm- /ściek przykrawężnikowy/ zamknięta 

krawężnikiem kamiennym uliczny typu "B" 15x30 wystającym na 12 cm granit szary faza 

wewnętrzna 2cm. W miejscach wjazdów stosować krawężniki przejazdowe 15x20 

wystające 2 cm z zastosowaniem przejść za pomocą krawężników skośnych. 

•  Nawierzchnia chodnika – od krawężnika:  2 rzędy - kostka granitowa szara 10x10 cięta 

groszkowana, dwa rzędy płyty granitowej szarej 60x60x8, groszkowanej dzielonej kostką 

szarą 10x10 ciętą groszkowaną /liczba płyt uwarunkowana  dostępnością szerokości 
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chodnika – od 2 rzędów do 0/ pozostała część wypełniona kostką granitową szarą 8x8 układ 

rzędowy (prostopadły do krawężnika) i zamknieta na końcu obżeżem kamiennym 6x20 

• na odcinku od skrzyżowania z ul. Konopnickiej w kierunku ul. Sienkiewicza - jako jezdnię 

o szerokości 4,50 m z obustronnymi chodnikami o zmiennej szerokości /od krawężnika do 

końca pasa drogowego budynek, ogrodzenie, granica działki/. Jezdnia z jednostronnym 

spadkiem zmiennym od 1,0% do 6,0% w kierunku krawężnika, rzędy prostopadłe do 

krawężników kostka granitowa szara 15x17 z obsadzką jezdni - dwa rzędy kostki 

granitowej szarej 15x17, od strony niżej położonej ściek obniżony o 2 cm- /ściek 

przykrawężnikowy, w którym zabudować odwodnienie liniowe/. Jezdnia zamknięta 

krawężnikiem kamiennym drogowy typu "B" 15x30 granit szary faza wewnętrzna 2cm 

wystającym na 4 cm. Nawierzchnia chodnika – od krawężnika:  2 rzędy - kostka granitowa 

szara 10x10 cięta groszkowana, dwa rzędy płyty granitowej szarej 60x60x8, groszkowanej 

dzielonej kostką szarą 10x10 ciętą groszkowaną /liczba płyt uwarunkowana  dostępnością 

szerokości chodnika – od 2 rzędów do 0/ pozostała część wypełniona kostką granitową 

szarą 8x8 układ rzędowy (prostopadły do krawężnika) i zamknieta na końcu obżeżem 

kamiennym 6x20 

 

Spadek poprzeczny chodników zmienny 1%-3% z dostosowaniem do wysokości wejść przyległej 

zabudowy. Krawężniki w rejonie przejść dla pieszych i wjazdów obniżyć do 2cm stosując krawężniki 

przejściowe. Na łukach stosować krawężniki łukowe. Zabrania się wykonywania łuków z 

krawężników prostych ciętych. 
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Zdjęcie nr 5. Proponowany wzór jezdni i chodnika 

A - bruk rzędowy 15cm, rzędy prostopadłe do krawężników kostka granitowa szara 15x17 
B - obsadzka jezdni - dwa rzędy kostki granitowej szarej 15x17 
C - krawężnik jezdni typu "A" 15x30 granit szary  
D - 2 rzędy - kostka granitowa szara 10x10 cięta groszkowana 
E – chodnik - płyty granitowe szare 60x60x8, groszkowane dzielone kostką grafit 10x10 ciętą 
groszkowaną 
F – 1 rząd - kostką granitowa szarą 10x10 cięta groszkowana 
G – 1 rząd płyt i 1 rząd kostki nie wykonywany w projekcie 
H – ZMIANA WOBEC ZDJĘCIA NA- kostka granitowa szara 8x8 układ rzędowy (prostopadły do 
krawężnika) 
Do budowy nawierzchni należy użyć kostki kamiennej Klasy I i Gatunku 1 z wyjątkiem kostki 

pozyskanej z rozbiórki ulicy Prusa. O przydatności i miejscu wbudowania kostki z rozbiórki decydować 

będzie Inspektor za zgodą Inwestora. Pozostałe elementy rozwiązania sytuacyjnego pokazano na 

projekcie – Wzór nawierzchni – rys. nr 4. 

 
2. Rozwiązania wysokościowe 

Wysokościowo niweletę projektowanej ulicy nawiązano do wysokości istniejącej nawierzchni ul. 

Prusa w rejonie skrzyżowania z ul. Ziębicką i do wysokości ul. Konopnickiej. Niweleta przebiega po 

terenie istniejącym. Szczegółowo przebiegi niwelety projektowanych ulic opisano na profilach 

podłużnych.    
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1. Rozwiązania konstrukcyjne 

 
Zaprojektowano wzmocnienie istniejącego podłoża 15 cm warstwą z gotowej mieszanki 

betonowej o Rm = 2,5 MPa na jezdni i 15 cm warstwą z gotowej mieszanki betonowej o Rm = 1,5 MPa 

na chodnikach. Przed wykonaniem podłoża z gotowej mieszanki betonowej należy wykonać  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego Is≥0,97 i E2≥30 

MPa. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność 

gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 

do +10%. Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie.  Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 

powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii 

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 

nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego 

naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 

niezbędnych napraw na podstawie ponownych badań Is,  E1 i E2. 

Na tak wykonanej warstwie wzmacniającej wykonać konstrukcje nawierzchni, której doboru 

dokonano  na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 

r. „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”  

 

Nawierzchnia jezdni   

- kostka granitowa 15/17cm - spoinowanie zaprawą na bazie żywic na obciążenie 40t np. ROMPOX-V2 

- podsypka cementowo-piaskowa R28=14MPa - gr. 3 cm 

- podbudowa zasadnicza chudy beton o wytrzymałości na ściskanie R28= od 6 do 9MPa  gr. 20 cm 

- gotowa mieszanka betonowa o Rm=2,5 MPa  gr. 15 cm 

Pozostałe elementy opisano na przekrojach konstrukcyjnych. 

 

 

Nawierzchnia chodników płyta 

- płyty granitowe 60x60x8cm uzupełniane kostka granitową 10/10cm spoinowanie zaprawą 

cementowo piaskową 

/nawierzchnia chodników zgodnie z rys. „Wzór nawierzchni”/ 
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- podsypka cementowo-piaskowa R28=14MPa - gr. 3 cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 o uziarnieniu ciągłym stabilizowany 

mechanicznie gr. 23 cm 

- gotowa mieszanka betonowa o Rm=1,5 MPa  gr. 15 cm 

 

2. Roboty ziemne   

Ze względu na prowadzenie projektowanej niwelety jezdni „po istniejącym terenie”, roboty ziemne 

ograniczą się do wykonania koryta pod konstrukcję całej  jezdni.  

UWAGA:                                                                                                                                            
 I. O terminie przystąpienia do wykonania robót ziemnych należy powiadomić wszystkich 
użytkowników sieci obcych i z nimi zlokalizować położenie i zagłębienie uzbrojenia, uzgodnić 
warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad   ich przebiegiem 
II. Miejsce składowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie należy uzgodnić z 
Inwestorem. 
 

3. Odwodnienie 

Odwodnienie zaprojektowano przez odpowiednie pochylenia podłużne i poprzeczne w celu 

odprowadzenia wód opadowych  do projektowanych wpustów deszczowych i odwodnienia liniowego 

/elementy odwodnienia do wykonania podczas przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej/. 

Zaprojektowano pochylenie poprzeczne 2% na jezdni przy spadku daszkowym i zmienne od 1% do 6% 

na jezdni przy spadku jednostronnym oraz 1%-3% na chodniku.  

 

4. Organizacja ruchu 

Na przebudowywanym odcinku ulicy Prusa zachowano istniejący układ komunikacji.  Istniejące 

oznakowanie należy oczyścić. 

Zgodnie z wymogami Inwestora na wykonawcy robót spoczywać będzie obowiązek opracowania 

organizacji ruchu na czas trwania remontu.   
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1. UWAGI KO ŃCOWE 

� Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi w 

budownictwie dla poszczególnych ich rodzajów , warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych oraz przepisami B.H.P. 

� Skrzyżowanie z uzbrojeniem podziemnym wytyczyć pod nadzorem właścicieli     Uzbrojenia w 

trakcie przekazywania placu budowy. 

� Zmiany wynikłe w trakcie realizacji zadania należy uzgodnić z projektantem.   

� W trakcie realizacji niektórych odcinków może zajść konieczność składowania ziemi poza 

pasem robót w tym celu Wykonawca ustali z Inwestorem miejsce składowania mas ziemnych do 

10km od miejsca urobku. 

� Przed przystąpieniem do prac powiadomić właścicieli istniejącego w pasie robót uzbrojenia 

podziemnego oraz pozostałych obiektów 

 
� W pobliżu istniejących obiektów budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego wykopy 

wykonywać ręcznie pod nadzorem ich użytkowników. 

� Odkryte kable energetyczne oraz telekomunikacyjne należy zabezpieczyć poprzez rury 

dwudzielne typu „AROT”. 

� Na terenie budowy należy uzgodnić z Inwestorem miejsce zaplecza i zasilania budowy  

� Przed przystąpieniem do prac powiadomić właścicieli istniejącego w pasie robót uzbrojenia 

podziemnego oraz pozostałych obiektów i prace prowadzić zgodnie z: 

 
Dialog 

� Kanalizacja telefoniczna wykonana z rur PCV lub Arrot wielootworowa, budowana jest na 

głębokości 0,7 mb i może być nie oznaczona taśmą ostrzegawczą. 

� Roboty w miejscach zbliżeń i kolizjach wykonać ręcznie, ostrożnie, obowiązuje strefa ochronna 

od urządzeń telekomunikacyjnych po 1 metrze z każdej strony. 

� Wykopy w miejscach kolizji winny być oszalowane (zabezpieczone) przed osunięciem się ziemi. 

� Zbliżenia i skrzyżowania podziemnych urządzeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy 

wykonać zgodnie z obowiązującą normą ZN-96 TP S.A. –004  i ZN-96 TP S.A. –011 

� W miejscach zbliżenia zachować odstęp ( zgodnie z normą ) w poziomie od zewnętrznych 

krawędzi studni karbowanych i ciągów kanalizacyjnych. 

� W przypadku uszkodzenia naszych urządzeń telekomunikacyjnych, kosztami naprawy i 

poniesionych strat obciążony zostanie wykonawca robót wraz z inwestorem. 
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� O terminie rozpoczęcia robót, należy powiadomić Dialog SA  z 14-sto dniowym 

wyprzedzeniem. 

� Ze względu na kolizje ( skrzyżowanie ) należy zapewnić stały odpłatny nadzór ze strony Dialog 

S.A. na czas prowadzenia prac. 

� Roboty zanikowe w miejscach kolizji podlegają przed zasypaniem sprawdzeniu i odbiorowi 

przez przedstawiciela „DIALOGU”. 

PGNiG 

� Od istniejącej sieci gazowej należy zachować właściwe strefy kontrolne, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r (D.U. 97/01 poz.. 1055) 

� Skrzyżowanie z siecią gazową istniejącą należy rozwiązać zgodnie z normą PN-PN-91/M-34501 

oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r (D.U. 97/01 poz. 1055) 

� Gazociąg może być posadowiony na głębokości 0,60 m , w związku z tym prace ziemne 

wykonać sposobem ręcznym  

� Każdorazowe odkrycie sieci gazowej należy przed zasypaniem zgłosić do W.T.  

� O terminie rozpoczęcia prac należy bezwzględnie powiadomić W.T. odpowiedniego dla danego 

rejonu z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym w celu dokonania protokolarnego przejęcia 

placu budowy na czas prowadzenia robót, a po zakończeniu prac dokonania protokolarnego 

zdania budowy.  

Energetyka  

� W miejscach skrzyżowania z uzbrojeniem na kablach Z.E. naniesionych na arkuszach 

geodezyjnie naniesiono dwudzielnie rury ochronne. 

� Istniejące uzbrojenie podziemne ułożone jest na głębokości od 0,5 do 1,2 m 

� Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi urządzeniami ZE należy wykonać zgodnie z PN-76/E-

05125 

� Na siedem dni przed rozpoczęciem prac należy powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji Energii.  

� Miejsca skrzyżowań i zbliżeń z naszymi sieciami należy zgłosić do RD celem odbioru z wpisem 

do dziennika budowy  

Telekomunikacja Polska 

� Roboty ziemne w miejscach kolizyjnych wykonać ręcznie, ostrożnie, pod nadzorem 

przedstawiciela Oddziału Systemów Dostępowych, obowiązuje strefa ochronna urządzeń 

telekomunikacyjnych po 1metrze z każdej strony. 

� Kanalizacja Teletechniczna zabudowana z rur PCV 2otworowa na głębokości 0,6 – 1,2 m i może 

być niezabezpieczona taśmą ostrzegawczą  
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� Podkopane urządzenia telekomunikacyjne zabezpieczyć przed złamaniem kątownikami 

stalowymi na szerokości większej od wykopu po 1,5 m z każdej strony  

� Wykopy w miejscach kolizyjnych winny być zabezpieczone (oszalowane) przed osunięciem się 

ziemi  

� Zbliżenia i skrzyżowania z urządzeniami telekomunikacyjnymi wykonywać zgodnie z 

obowiązującymi normami  

� Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych przed zasypaniem podlegają sprawdzeniu przez 

przedstawiciela Oddziału Systemów Dostępowych  

� W przypadku uszkodzenia urządzeń telekomunikacyjnych kosztami naprawy i poniesionych strat 

zostanie obciążony wykonawca robót łącznie z Inwestorem 

� Na 14 dni przed przystąpieniem do robót powiadomić pisemnie Oddział Systemów Dostępowych  

 

 

Opis sporządził: 

 mgr inż. Robert HEJN 


