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SPIS RYSUNKOW

p. Tytut rysunku Nr rys. Skala
1 | Orientacja 0 | -
2 | Projekt zagospodarowania terenu - drogowa 1 0L:5
3 | Projekt zagospodarowania terenu - opis niwelety 2 1:500
4 | Profil podhiny niwelety jezdni A-B — ul. Prusa 3 1:500:5
5 | Wzébr nawierzchni 4 1:100
6 | Przekrdj konstrukcyjny A-A 5 1:20
7 | Przekrdj konstrukcyjny B-B 6 1:20
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OPIS TECHNICZNY
DO INWESTYCJI POD NAZW A:

"PRZEBUDOWA ULICY BOLEStAWA PRUSA
PROWADZACEJ BEZPOSREDNIO NA TEREN
POPRZEMYStOWY W Z ABKOWICACH SL ASKICH"

I. CZESC OPISOWO-ZBIORCZA

1. Dane:
Inwestor )
Gmina AbkowiceSlaskie
Ul. 1 Maja 15

57-200 AbkowiceSlaskie
wojewodztwo dolnélagskie

Adres inwestycji

Ulica Prusa w ZbkowicachSlaskich

Stadium opracowania

Projekt wykonawczy braty drogowe;j .

2. Podstawy formalno-prawne i wykorzystane materiaty

Podstaw formalno-prawg jest umowa nr ..................... zdnia.......................... Zawarta
pomiedzy Gmiry Zabkowice Slaskie z siedzilp przy ul. 1 Maja 15, a PracowniProjektowania i
Nadzoru DRO-INSTAL, ul. Swidnicka 24, 58-200 Dzieonibw 0 wykonanie uproszczonej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadaniad pnazw: "PRZEBUDOWA ULICY
BOLESLAWA PRUSA PROWADACEJ BEZPGREDNIO NA TEREN POPRZEMYSLOWY W
ZABKOWICACH SLASKICH" .

Do opracowania wykorzystano ngstijace materiaty:

* Mapa sytuacyjno-wysokciowa do celow projektowych w skali 1:500 spmlzona przez

GEOPLAN Wiestaw Sarapata, Dzieniow

» Uzgodnienia z Inwestorem
e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupeltrjeg
» Obowigzujgce przepisy i literatura fachowa
"PRZEBUDOWA ULICY BOLESLAWA PRUSA PROWADZ ACEJ BEZPOSREDNIO NA TEREN
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3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest gruntowna modernizacjawierzchni ulicy Prusa wraz z
przylegtymi chodnikami w zakresie uzgodnionym z éstorem. Cak# zadania obejmuje przebudew
istniegcego uktadu komunikacyjnego, wymiazniszczonej nawierzchni ulic i chodnikow, wymgan

kraweznikow.

4. Opis terenu inwestycji

Ulica Prusa lggca w centrum miasta w zabytkowej jeg@&z posiada jezdgio nawierzchni z
betonu asfaltowego na odcinkddjecie nr.1/od ul. Zgbickiej do ul. M. Konopnickiefprzyjto 50%
powierzchrg z kostki kamiennej pod warstitumiczry/ oraz nawierzchgiz brukovwg w pozostatej
czesci /Zdjecie nr.2/ Jezdnia jest wydzielona krasmnikami z wyniesionymi niewielkimi ggami
pieszymi po obu stronactZdjecie nr.3/ Administratorem terenu jest Gminaalikowice Slaskie.
Szczegotowy zakres planowanej inwestycji ustalonimveestorem i pokazano w gzxi graficznej -
projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.

Istniegca nawierzchnia jezdni i chodnikéw jest zniszczomaejednorodna. Istniggy system
odwodnienia wymaga przebudowy.

Wiadze miasta zdecydowaty ¢@i 0 catkowitej przebudowie ulicy Prusa z wyngarawierzchni
jezdni i chodnikéw na materiat kamiennydacy kontynuacj zabudowy terendéw wokot rynkiZdjecie

nr.4/ oraz nawazujacy do historycznych aspektéw jej powstania i przeids.

"PRZEBUDOWA ULICY BOLEStAWA PRUSA PROWADZ ACEJ BEZPOSREDNIO NA TEREN
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Zdjecie nr 1 - Ulica Prusa widok od ul. Konopnickiejstvorg Zdjecie nr 2 - Ulica Prusa widok od ul. Konopnickiejstvorg
ul. Zighickiej ul. Sienkiewicza

Zdjecie nr 3 - ul. Prusa wyniesioneygi piesze Zdjcie nr 4 - ul. Prusa nagéanie do ul. Zjbickiej
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5. Istniejace uzbrojenie

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji isttepgo uzbrojenia, w omawianym terenie
wystepuja nastpujace sieci:
* siet wodocigowa
» kanalizacja ogolnosptawna (sanitarna i deszczowa)
* siet gazowa
* si& energetyczna doziemna (zagtta i Gwietleniowa)
» sie telekomunikacyjna doziemna

Nie wyklucza siistnienia w terenie innych nie wykazanych na mhghe celéw projektowych wdze:

podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwerdajiydub o ktérych brak jest informacji w

instytucjach bratowych.

6. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badamakroskopowych i obserwacji gruntu w padioul. Zicbickiej /w trakcie
realizacji/ stwierdzono zaleganie w pozhiogruntéw wysadzi nowych i atpliwych. Warunki wodne
terenu po inwestycji dolag dobre /wpusty deszczowe, rury spustowecabne do kd/. Na bazie

powyzszych ustale okresla si grupe nagnosci podtaza gruntowego na G3.

7. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe elementéw drogi i chodnika — star nawierzchni, kragznikoOw, obrzey,

chodnikéw — obejmujusunécie z terenu budowy wszystkich w/w elementow.

Wykonanie robot rozbiorkowych obejmuje:

a) dla rozbiorki warstwy nawierzchni:

* wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

= rozkucie i zerwanie nawierzchni,

= ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbirkielu ponownego jegozycia z ut@zeniem
na poboczu,

= zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

» wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki,

b) dla rozbiorki krawznikéw, obrzey:

= odkopanie krawznikéw, obrzey wraz z wygciem i oczyszczeniem,

= zerwanie podsypki cementowo-piaskowe] i ewentudiniaw,

"PRZEBUDOWA ULICY BOLEStAWA PRUSA PROWADZ ACEJ BEZPOSREDNIO NA TEREN
PORZEMYSLOWY W Z ABKOWICACH SLASKICH"
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= zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

= wyréwnanie poditga i uporadkowanie terenu rozbiorki,

c) dla rozbiodrki chodnikéw:

= reczne wygcie ptyt chodnikowych #z rozkucie i zerwanie innych materiatbw chodnikowych
*= ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanegaladki w celu ponownego jegaycia, z

= ulozeniem na poboczu,

= zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

= wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbioérki,.

Roboty rozbiérkowe mmma wykonywa mechanicznie lubecznie. Wszystkie elementy maliwe do
powtérnego wykorzystania powinny by usuwane bez powodowania zioinych uszkodz&, a

wykonawca powinien przewiéé je na miejsce wskazane przez Inwestora

8. Rozwiazania chroniacesrodowisko

Podstawowymsrodkiem zmniejszapym oddziatlywanie planowanej inwestycji na etapieldwy
powinna by wiasciwa organizacja robét. Nadmiar urobku, oraz makgrirozbiorkowe bda
transportowane na miejsce wskazane przez inwestora.

Podczas realizacji i po zaketzeniu budowy nie wyspia negatywne oddziatywania ddeodowiska

i zdrowia ludzi. Ochrondrodowiska akustycznego zaréwno dla etapu budowy ekaploatacji polega
bedzie na zastosowaniu maszyn iggzen emitugcych najmniejszy hatas, oznakowaniu stref zagma
hatasem, wypoganiu pracownikdw na stanowiskach pracy w sprabezpieczagy przed nadmiernym
hatasem. Przebieg projektowanego zadania (zhrdrogowa) nie koliduje z istniglym drzewostanem.
Istniejgca ralinnos¢ w pasie robot zwzanych z realizagjinwestycji powinna b§ przez Wykonawg

zabezpieczona przed uszkodzeniem, przed naruszepgtemu korzeniowego.

9. Rodzaj, ilos¢ i sposdb posipowania z odpadami

= jstniejgca nawierzchnia drogi zostanie zerwana i wywiezidnaitylizacji, nie przewiduje siej do
dalszego wykorzystania

= odpady komunalneghbla gromadzone na terenie budowy i eksploatacji inyagistv pojemnikach w
sposoOb selektywny ( szkto, drewno, itp.) ie@@owo w sposob nieselektywny w oddzielnych
pojemnikach ( odpady z czyszczenia placow ). Zgaroae odpadyduala wywozone na komunalne

sktadowisko przez wyspecjalizowane firmy.

"PRZEBUDOWA ULICY BOLEStAWA PRUSA PROWADZ ACEJ BEZPOSREDNIO NA TEREN
PORZEMYSLOWY W Z ABKOWICACH SLASKICH"
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= odpady z budowy, remontu i demohiaobiektow budowlanych ¢ola gromadzone w sposéb
selektywny i cgsciowo przekazywane osobom fizycznym lub innym jestkom organizacyjnym
do wykorzystania na wiasne potrzeby oragsciowo wywazone na komunalne sktadowisko przez
wyspecjalizowane firmy.

= odpady niebezpieczneedy gromadzone selektywnie w specjalnych, oznakowawypakowaniach
(pojemnikach), ktére zabezpieczprzenikanie zanieczyszazedo srodowiska izapewni
bezpieczastwo prac przetadunkowych. Usuwane i transportowalg przez wyspecjalizowane
firmy, z ktorymi zostag podpisane odpowiednie umowy przed prgyisihiem do budowy stacji i jej
eksploatacji. Pojemniki do odpadow niebezpieczrygla w rotacji pome¢dzy odbierajcym odpady a
wytwarzagcym odpady. Przewiduje ¢siunieszkodliwianie odpaddéw przez ich skladowanie na

odpowiednim sktadowisku oraz odzysk prowadzonyzvwegspecjalizowane firmy.

Il. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Branza drogowa

W zwiagzku z zatageniem przez Inwestora catkowitej modernizacji uktdcbmunikacyjnego
zaprojektowano wymiannawierzchni istnigjcych ulic i chodnikow. Doprowadzi to do upgdkowania
nawierzchni komunikacyjnej w tej e&i miasta, zaburzonej chaotycznymi przebudowami
prowadzonymi w ostatnich latach.

Projektowana nawierzchnia nazuje do staromiejskiej zabudowy. Uktad komunikagyjn
zaprojektowano:

 na odcinku od skrzpwania z ul. Zgbicka do skrzgowania z ul. Konopnickiej - jako
jezdng o szerokéci 5,00 m z obustronnymi chodnikami o zmiennej skeici /od
kraweznika do ka@ca pasa drogowego budynek, ogrodzenie, granicatiiizidezdnia ze
spadkiem daszkowym 2% w kierunku kkgamika o nawierzchni z bruku, ¢gdy prostopadte
do kraweznikébw kostka granitowa szara 15x17 z obsadzka jezdiwa rzdy kostki
granitowej szarej 15x17 obminej o 2 cm- /sciek przykrawznikowy/ zamkneta
kraweznikiem kamiennym uliczny typu "B" 15x30 wysdaym na 12 cm granit szary faza
wewretrzna 2cm. W miejscach wjazdow stoséwarawezniki przejazdowe 15x20
wystapce 2 cm z zastosowaniem pkgega pomog kraweznikdw skanych.

* Nawierzchnia chodnika — od kramnika: 2 rzdy - kostka granitowa szara 10x1Q@tai
groszkowana, dwa ¢dy ptyty granitowej szarej 60x60x8, groszkowaneietime] kostlg

szap 10x10 c¢tg groszkowan /liczba pityt uwarunkowana deginascig Szerokeci

"PRZEBUDOWA ULICY BOLEStAWA PRUSA PROWADZ ACEJ BEZPOSREDNIO NA TEREN
PORZEMYSLOWY W Z ABKOWICACH SLASKICH"
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chodnika — od 2 edéw do O/pozostata ¢ wypetniona kostk granitows szag 8x8 uktad
rzedowy (prostopadty do kragiznika) i zamknieta na kau olvezem kamiennym 6x20

* na odcinku od skrzpwania z ul. Konopnickiej w kierunku ul. Sienkiew#- jako jezdri
0 szerokéci 4,50 m z obustronnymi chodnikami o zmiennej skeici /od kraweznika do
kaica pasa drogowego budynek, ogrodzenie, granicatkizidezdnia z jednostronnym
spadkiem zmiennym od 1,0% do 6,0% w kierunku ktanka, rzdy prostopadie do
kraweznikOw kostka granitowa szara 15x17 z obsadiézdni - dwa rzdy kostki
granitowej szarej 15x17, od stronyzej potazonej sciek obnrony o 2 cm-/sciek
przykraweznikowy, w ktorym zabudowaodwodnienie liniowe/.Jezdnia zamknita
kraweznikiem kamiennym drogowy typu "B" 15x30 granit sgdaza wewsgtrzna 2cm
wystagcym na 4 cm. Nawierzchnia chodnika — od kgamika: 2 rzdy - kostka granitowa
szara 10x10 ¢ta groszkowana, dwagay ptyty granitowej szarej 60x60x8, groszkowanej
dzielonej kostl szag 10x10 céta groszkowan /liczba ptyt uwarunkowana deginascig
szerokéci chodnika — od 2 eléw do O/pozostata ag¢ wypetniona kostk granitows
szap 8x8 uklad rzdowy (prostopadly do kraginika) i zamknieta na kKmu olrezem

kamiennym 6x20

Spadek poprzeczny chodnikow zmienny 1%-3% z dostasiem do wysokei wejs¢ przyleglej
zabudowy. Krawzniki w rejonie przej¢ dla pieszych i wjazdow ohini¢ do 2cm stosdp krawezniki
przegciowe. Na tukach stosowakrawezniki tukowe. Zabrania si¢ wykonywania tukow z

kraw ¢znikow prostych cietych.

"PRZEBUDOWA ULICY BOLEStAWA PRUSA PROWADZ ACEJ BEZPOSREDNIO NA TEREN
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Zdjecie nr 5. Proponowany wzor jezdni i chodnika

A - bruk rzdowy 15cm, rzdy prostopadte do kraxnikéw kostka granitowa szara 15x17

B - obsadzka jezdni - dwagdy kostki granitowej szarej 15x17

C - kraweznik jezdni typu "A" 15x30 granit szary

D - 2 rzdy - kostka granitowa szara 10x1@taeigroszkowana

E — chodnik - ptyty granitowe szare 60x60x8, grosz&ine dzielone kostkgrafit 10x10 cta
groszkowan

F — 1 rad - kostlg granitowa szar10x10 c¢ta groszkowana

G - 1rad piyti 1 rad kostkinie wykonywany w projekcie

H — ZMIANA WOBEC ZDXECIA NA- kostka granitowa szara 8x8 uktadcdowy (prostopadly do
kraweznika)

Do budowy nawierzchni natg uzy¢ kostki kamiennej Klasy | i Gatunku 1 z wtkiem kostki

pozyskanej z rozbiorki ulicy Prusa. O przyddtia miejscu wbudowania kostki z rozbiorki decydd@wa
bedzie Inspektor za zgadinwestora.Pozostate elementy rozwizania sytuacyjnego pokazano na

projekcie — Wzor nawierzchni — rys. nr 4.

2. Rozwygzania wysoksciowe

Wysokaciowo niwelet projektowanej ulicy navgzano do wysok&i istniegcej nawierzchni ul.
Prusa w rejonie skrzpwania z ul. Zgbicka i do wysokdci ul. Konopnickiej. Niweleta przebiega po
terenie istnigjcym. Szczego6towo przebiegi niwelety projektowanyalic opisano na profilach

podtuznych.

"PRZEBUDOWA ULICY BOLEStAWA PRUSA PROWADZ ACEJ BEZPOSREDNIO NA TEREN
PORZEMYSLOWY W Z ABKOWICACH SLASKICH"
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1. Rozwpgzania konstrukcyjne

Zaprojektowano wzmocnienie istniepgo podtea 15 cm warstw z gotowej mieszanki
betonowej 0 Rm = 2,5 MPa na jezdni i 15 cm wagstvgotowe] mieszanki betonowej o Rm = 1,5 MPa
na chodnikach. Przed wykonaniem pa@di@ gotowej mieszanki betonowej nalevykona

Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢c do jego zagszczania. Zagszczanie
podiaza naley kontynuowé& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego>397 i £>30
MPa. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia pozhowediug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztakarie powinien przekracza2,2. Wilgotngé
gruntu podtéa podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10%. Podize (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym
stanie. Jeeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad pragiozenie folii
lub w inny sposob zaakceptowany przezyimera. Jeeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejngyrstwy mana przysipi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu pzaltbvynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykorani
niezkednych napraw na podstawie ponownych lhalda E i E,.

Na tak wykonanej warstwie wzmacrjegj wykona konstrukcje nawierzchni, ktorej doboru
dokonano na podstawie Rozpgizenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999

r. ,W sprawie warunkow technicznych jakim powinrgpowiad& drogi publiczne i ich usytuowanie”

Nawierzchnia jezdni
- kostka granitowa 15/17cmspoinowanie zapragwna baziezywic na obcizenie 40t np. ROMPOX-V2
- podsypka cementowo-piaskowagRl4MPa - gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza chudy beton o wytrzydtatwasciskanie Rs= od 6 do 9MPa gr. 20 cm
- gotowa mieszanka betonowa o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Pozostate elementy opisano na przekrojach konstuah.

Nawierzchnia chodnikow piyta
- piyty granitowe 60x60x8cm uzupetniane kostka gmit 10/10cm spoinowanie zapraw
cementowo piaskoyv
/nawierzchnia chodnikéw zgodnie z rys. ,Wz0r nawgdmi”/
"PRZEBUDOWA ULICY BOLESLAWA PRUSA PROWADZ ACEJ BEZPOSREDNIO NA TEREN
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- podsypka cementowo-piaskowasRL4MPa - gr. 3 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5ziarnieniu ciagtym stabilizowany
mechanicznie gr. 23 cm

- gotowa mieszanka betonowa o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

2. Roboty ziemne

Ze wzgkdu na prowadzenie projektowanej niwelety jezdni jgtdiepcym terenie”, roboty ziemne
ogranicz si¢ do wykonania koryta pod konstrulkajatej jezdni.

UWAGA:

I. O terminie przystapienia do wykonania rob6t ziemnych nalgy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow sieci obcych i z nimi zlokalizow# potozenie i zagebienie uzbrojenia, uzgodné
warunki prowadzenia rob6t oraz nadzo6r nad ich przbiegiem
II. Miejsce sktadowania nadmiaru ziemi oraz jej zagspodarowanie naley uzgodni z
Inwestorem.

3. Odwodnienie

Odwodnienie zaprojektowano przez odpowiednie paohigl podiane i poprzeczne w celu
odprowadzenia wod opadowych do projektowanych wpugieszczowych i odwodnienia liniowego
/elementy odwodnienia do wykonania podczas przeydstniegcej kanalizacji deszczowej/
Zaprojektowano pochylenie poprzeczne 2% na jezdry ppadku daszkowym i zmienne od 1% do 6%

na jezdni przy spadku jednostronnym oraz 1%-3%haaaiku.

4. QOrganizacja ruchu

Na przebudowywanym odcinku ulicy Prusa zachowatmieigcy uktad komunikacji. Istnigge
oznakowanie nalg oczycic.
Zgodnie z wymogami Inwestora na wykonawcy roboicggaat bedzie obowiazek opracowania

organizacji ruchu na czas trwania remontu.

"PRZEBUDOWA ULICY BOLEStAWA PRUSA PROWADZ ACEJ BEZPOSREDNIO NA TEREN
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1. UWAGI KO NCOWE

» Wszystkie roboty nalyy wykona& zgodnie z normami technicznymi oba@aijacymi w

budownictwie dla poszczegolnych ich rodzajow , wskami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montawych oraz przepisami B.H.P.

» Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym wytyézyod nadzorem wigicieli  Uzbrojenia w
trakcie przekazywania placu budowy.

» Zmiany wynikte w trakcie realizacji zadania nateizgodné z projektantem.

» W trakcie realizacji niektérych odcinkow mm zagé konieczné¢ skladowania ziemi poza
pasem robdt w tym celu Wykonawca ustali z Inwestomgiejsce sktadowania mas ziemnych do
10km od miejsca urobku.

» Przed przysjpieniem do prac powiadotiwtascicieli istniegcego w pasie robot uzbrojenia

podziemnego oraz pozostatych obiektow

» W poblizu istniepcych obiektbw budowlanych oraz uzbrojenia podziegonewykopy
wykonywa® recznie pod nadzorem icheytkownikdw.

» Odkryte kable energetyczne oraz telekomunikacyjredezy zabezpieczy poprzez rury
dwudzielne typu ,AROT".

» Na terenie budowy natg uzgodné z Inwestorem miejsce zaplecza i zasilania budowy

» Przed przysipieniem do prac powiadomiwtascicieli istniegcego w pasie robot uzbrojenia

podziemnego oraz pozostatych obiektow i prace pdawagodnie z:

Dialog

» Kanalizacja telefoniczna wykonana z rur PCV lub cArwielootworowa, budowana jest na
gtebokasci 0,7 mb i mae by nie oznaczona g ostrzegawcz

» Roboty w miejscach zhien i kolizjach wykoné& recznie, ostranie, obowjzuje strefa ochronna
od urzdzen telekomunikacyjnych po 1 metrze zzkiaj strony.

» Wykopy w miejscach kolizji winny kiyyoszalowane (zabezpieczone) przed cgigin s¢ ziemi.

» Zblizenia i skrzyowania podziemnych ugdzer z urzdzeniami telekomunikacyjnymi nédg
wykona: zgodnie z obowgizujagca normg ZN-96 TP S.A. —004 i ZN-96 TP S.A. —-011

» W miejscach zbfienia zachowa odstp ( zgodnie z norm) w poziomie od zewgirznych
krawedzi studni karbowanych i ggéw kanalizacyjnych.

» W przypadku uszkodzenia naszych aggzan telekomunikacyjnych, kosztami naprawy i

poniesionych strat obgiony zostanie wykonawca robot wraz z inwestorem.

"PRZEBUDOWA ULICY BOLEStAWA PRUSA PROWADZ ACEJ BEZPOSREDNIO NA TEREN
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» O terminie rozpooxia roboét, nalgy powiadomé Dialog SA  z 14-sto dniowym
wyprzedzeniem.

» Ze wzgkdu na kolizje ( skrzsowanie ) nalgy zapewnt staty odptatny nadzoér ze strony Dialog
S.A. na czas prowadzenia prac.

» Roboty zanikowe w miejscach kolizji podleggprzed zasypaniem sprawdzeniu i odbiorowi
przez przedstawiciela ,DIALOGU".

PGNIG

» Od istniepcej sieci gazowe] naty zachowa wiasciwe strefy kontrolne, zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r (RWO1 poz.. 1055)

» Skrzyzowanie z sie@i gazowy istniegca nalery rozwigza¢ zgodnie z norm PN-PN-91/M-34501
oraz zgodnie z rozpagdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r (RWO1 poz. 1055)

» Gazocyg maze by posadowiony na gbokasci 0,60 m , w zwjzku z tym prace ziemne
wykona: sposobemgcznym

» Kazdorazowe odkrycie sieci gazowej nglerzed zasypaniem zgtésio W.T.

» O terminie rozpoagxia prac nalgy bezwzgédnie powiadonti W.T. odpowiedniego dla danego
rejonu z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym w celu dok@nanotokolarnego przegia
placu budowy na czas prowadzenia roboét, a po rcaemiu prac dokonania protokolarnego
zdania budowy.

Energetyka

» W miejscach skrzxowania z uzbrojeniem na kablach Z.E. naniesionyeh amkuszach
geodezyjnie naniesiono dwudzielnie rury ochronne.

» Istniejgce uzbrojenie podziemne almne jest na gbokasci od 0,5 do 1,2 m

» Skrzyzowania i zblkenia z istnigjcymi urzdzeniami ZE naley wykon& zgodnie z PN-76/E-
05125

» Na siedem dni przed rozpaezem prac naley powiadomé pisemnie Rejon Dystrybucji Energii.

» Miejsca skrzyowan i zblizen z naszymi sieciami natg zgtost do RD celem odbioru z wpisem
do dziennika budowy

Telekomunikacja Polska

> Roboty ziemne w miejscach kolizyjnych wyk@énagcznie, ostranie, pod nadzorem
przedstawiciela Oddzialu Systemow Dgmiwych, obowdzuje strefa ochronna wdzeh
telekomunikacyjnych po 1metrze zzkkej strony.

» Kanalizacja Teletechniczna zabudowana z rur PCw@mwa na gibokasci 0,6 — 1,2 m i moe

by¢ niezabezpieczonastag ostrzegawcg
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Podkopane ugtdzenia telekomunikacyjne zabezpieczyprzed ztamaniem gkownikami
stalowymi na szerokai wickszej od wykopu po 1,5 m z k@ej strony

Wykopy w miejscach kolizyjnych winny byzabezpieczone (oszalowane) przed cguem sg¢
ziemi

Zblizenia i skrzyowania z urgdzeniami telekomunikacyjnymi wykonywazgodnie z
obowigzujacymi normami

Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych przed zasypm podlegaj sprawdzeniu przez
przedstawiciela Oddziatu Systeméw Dygmiwych

W przypadku uszkodzenia udzer telekomunikacyjnych kosztami naprawy i poniesidngtrat
zostanie obgizony wykonawca robogEznie z Inwestorem

Na 14 dni przed przygpieniem do robét powiadohpisemnie Oddziat Systeméw Degbwych

Opis sporzdzit:
mgr inz. Robert HEJN
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