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OPIS TECHNICZNY

INWESTYCJI POD NAZW A:
"PRZEBUDOWA ULICY BOLEStAWA PRUSA
PROWADZ ACEJ BEZPOSREDNIO NA TEREN

POPRZEMYSLOWY W Z ABKOWICACH SLASKICH"

I. CZESC OGOLNA

INWESTOR: Gmina Zabkowice Slaskie
Ul. 1 Maja 15 i
57-200 Zabkowice Slaskie
wojewodztwo dolnoslaskie

ADRES: dziatka nr 105, 89, 42, 19/2,91/7, 98, 103/33, 100/20,
103/32 - CENTRUM Zabkowice Slaskie
STUDIUM: Projekt wykonawczy
BRANZA: sanitarna
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany - kanalizacji deszczowej wraz z o$wietleniem
umowa zawarta z Inwestorem przez Biuro Projektowe
aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500 dla obszaru objetego opracowaniem

wizja w terenie i pomiary uzupetniajace

O o o o d

obowigzujace normy i przepisy oraz literatura fachowa.

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejgcego systemu
odwodnienia poprzez wykonanie nowej kanalizacji deszczowej na obszarze ulicy Prusa w
Zabkowicach Slaskich. Cato$é zadania obejmuje przebudowe istniejacego odwodnienia
nawierzchni /wpusty, odwodnienie liniowe i przykanaliki do podrynnikéw/ do istniejacej
kanalizacji oraz przebudowe istniejacego oswietlenia.

Przebudowa systemu odwodnienia jest elementem poprzedzajacym gtowng inwestycje

polegajacg na rewitalizacji nawierzchni jezdni i chodnikéw ulicy Prusa.

3. OPIS TERENU

Zabkowice Slaskie potozone sg w potudniowej czesci wojewddztwa dolnoslaskiego w
powiecie zgbkowickim, ktorego jest stolicg. Miasto lezy na Przedgdérzu Sudeckim nad
Budzdéwka, ktora jest lewym doptywem Nysy Ktodzkiej. Zgbkowice Slaskie leza na wysokosci
280 m n.p.m. Obszar objety zakresem potozony jest w centrum miasta Zabkowic Slaskich w

granicach historycznych muréw obronnych.

"PRZEBUDOWA ULICY BOLEStAWA PRUSA PROWADZ ACEJ BEZPOSREDNIO NA TEREN POPRZEMYSLOWY W
ZABKOWICACH SLASKICH"
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4. UZBROJENIE TERENU

Na obszarze inwestycji wystepuje zageszczenie infrastruktury podziemnej:
- sie¢ wodociggowa
- kanalizacja ogolnosptawna, deszczowa, sanitarna
- kable energetyczne
- kable teletechniczne

- sie¢ gazowa (niskiego i $redniego napiecia)

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie badan makroskopowych i obserwacji gruntu w podtozu ul. Ziebickiej /w
trakcie realizacji/ stwierdzono zaleganie w podtozu gruntéow wysadzinowych i watpliwych.
Warunki wodne terenu po inwestycji bedg dobre /wpusty deszczowe, rury spustowe
wigczone do kd/. Na bazie powyzszych ustalen okresla sie grupe naos$nosci podtoza
gruntowego na G3.

II. PROJEKT ZAGOSPODRAOWANIA TERENU- KANALIZACJA DESZCZOWA

Uwarunkowania terenowe, istniejagce podziemne uzbrojenie terenu oraz oczekiwania
Inwestora wygenerowaly przebieg projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w sposéb

przedstawiony na planie zagospodarowania terenu.

ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH DEUGOSCI UZBROJENIA:

Rury Kanalizacji deszczowej

0 @160 x 5,5 PVC- U SN12 L=80,38 m
0 @200 x 86,6 PVC- U SN12 L=29,83 m
0 @315 x 10,0 PVC- U SN12 L=186,90 m
System odwodnienia liniowego
O Korytko podtuzne np. FASERFIX KS 150, korytko typ 010, bez spadku, ramy ze
stali ocynk, ruszt zeliwny, szczelinowy kl. D 400 np.SW 132/20, L=82,00 m
O Korytko poprzeczne np. FASERFIX KS 200, korytko typ 010, bez spadku, ramy
ze stali ocynk, ruszt zeliwny Kl. D 400 np. G-TEC L=11,00 m
O Studzienka potaczeniowa 150 3 szt.
O Studzienka potaczeniowa 200 2 szt.
Studzienki
0 @#1200 Bet./D2, D5/ 2 szt.
0 (#1000 Bet. /D3, D6, D8, D10/4 szt.
0 @500 Bet. (wpusty) 7 szt.
0 @600 PVC SN12 Bet. /d4, d7, d8/ 3 szt.
0 @#315 PVC SN12 Bet. /d9/ 1 szt.

"PRZEBUDOWA ULICY BOLEStAWA PRUSA PROWADZ ACEJ BEZPOSREDNIO NA TEREN POPRZEMYSLOWY W
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III. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Kanalizacja deszczowa zbiera¢ bedzie wody opadowe z jezdni, chodnikdw poprzez wpusty
deszczowe ( wyposazone w osadniki /wstepne oczyszczenie z osadow statych/ i kosze) oraz
z dachow przylegtych budynkéw zabudowy wielorodzinnej poprzez przykanaliki
zaprojektowane do granicy dziatki. Wykonawca, w porozumieniu ze wspoélnotg mieszkaniowg
wykona przepiecie rur spustowych do przykanalikow zgodnie z kosztorysem dla niniejszej
inwestycji. Zakres projektowanej sieci kanalizacji deszczowej to teren ulicy Prusa wraz z
przerzutem wod deszczowych do istniejacej kanalizacji deszczowej studzienka ,S1” w

rejonie ulicy Ziebickiej w Zabkowicach Slaskich.

2. RURY KANALIZACJI DESZCZOWE)

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w zakresie s$rednic 160x5,5;
200x6,6; 250x8,2; 315x10,0 nalezy uzy¢ wytgcznie rur i ksztattek z PVC-U wykonanych z
litego materiatu (niedopuszczalny materiat spieniony) SN 12 SDR 34 SLW 60. System o
$rednicach i grubosci $cianek: 160x5,5; 200x6,6; 250x8,2; 315x10,0 - rury bezkielichowe,
taczone na ztaczki dwukielichowe produkowane metodg wtrysku bezposredniego.

System rur, ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowg
zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez
producenta. Szczelno$¢ rur, ksztattek min. 2,5 bara. Rury i ksztattki muszg posiadad
Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki musza by¢ ze soba kompatybilne, a
wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta ( ze wzgledu na
réznice w tolerancji wykonania).

Rury muszg posiada¢ znakowani wykonane rownomiernie, wzdluznie w rurze
minimum w trzech miejscach od wewnatrz umozliwiajacy identyfikacje podczas inspekdji
telewizyjnej. Rury musza by¢ odporne na ptukanie przy cisnieniu min. 240 bar. Badanie
musi by¢ przeprowadzone przez niezalezny instytut i potwierdzone przez producenta.

Wszystkie rury kanalizacyjne PVC-U muszg posiada¢ niezbedne opinie techniczne,
certyfikaty i atesty aby zapewni¢ pewne i szczelne wykonanie kanalizacji deszczowej.
UWAGA:

W projekcie przewidziano monitoring projektowej kanalizacji deszczowe]. Dzieki

monitoringowi _mozna dokonywaé inspekciji kanalizacji, studni a takze pomiar szczelnosci

kanatu, mufy i studni kanalizacyjnej. Inspekcje wizualng nalezy wykonaé zgodnie z normg
EN 13508-2 ,,System kodowania inspekcji TV-kanatéow”

Do projektowanej kanalizacji bedgq podtaczone wpusty z koszami / kosze z raczka do

wyjmowania, umozliwiajg szybkie i tatwe oczyszczenie wpustu z zanieczyszczen typu liscie
itp./
Kraty sciekowe D400 nalezy zamontowac na studzienkach $ciekowych o srednicy O

500 z osadnikiem o gt. min. 500mm. Przykanaliki wykona¢ z rur PVC-U SN 12. Przykanaliki

"PRZEBUDOWA ULICY BOLEStAWA PRUSA PROWADZ ACEJ BEZPOSREDNIO NA TEREN POPRZEMYSLOWY W
ZABKOWICACH SLASKICH"
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do wpustéw montowaé do studni za pomoca przej$¢ szczelnych lub bezposrednio do
kolektora za pomocg przytaczy siodtowych. Przykanaliki do podrynnikéw montowac za
pomocg przytaczy siodtowych.

Do wykonania kanalizacji deszczowej nalezy uzy¢ materiatow zapewniajgcych pewne
i szczelne jej wykonanie i posiadajacych niezbedne opinie techniczne, certyfikaty i atesty.

Lokalizacje wpustéw nalezy poprzedzié wytyczeniem kraweznika, do ktdérego nalezy

Lprzyklei¢” kratke Sciekowa.

Trase projektowanej kanalizacji deszczowej pokazano w projekcie zagospodarowania terenu
Rysnr2i 3.

3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Na kanatach grawitacyjnych 0250, 0315, nalezy zastosowa¢ betonowe studzienki
prefabrykowane z kregéw o sSrednicach 01000 i 01200 faczone na uszczelke z wktadkg
wykonang z poliuretanu - PU (np. system Preco® lub co najmniej réwnowazny), ktore
winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917 Iub odpowiedniej aprobacie technicznej i byc¢
rozmieszczone zgodnie z dokumentacjg projektowa. Dennice studzienki nalezy wykonac
jako monolityczng, prefabrykowang, z fabrycznie zabetonowang powtoka z poliuretanu jako
kinetg gtdbwng wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi, potaczong z przejsciami
szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przytaczenia rur w $cianie studni. Przejscia przez
éciany studni kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien
by¢ wykonany "antyposlizgowo" dla zachowania bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujacych
dang studnie i réwniez zabezpieczony powtoka z poliuretanu. Kineta gtéwna i doptywow,
spocznik i przejscia szczelne stanowi¢ muszg jeden monolityczny i bezspoinowy element
tworzywowy. Nie dopuszcza sie wykonania powtoki z kilku elementdw, spawanie/zgrzewanie
tworzywa. Wysokos$¢ kinety réwna srednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury. Ze
wzgledu na uwarunkowania terenowe zaprojektowano jedng studnie z tworzywa sztucznego
@ 600PVC SN12.

Studnie nalezy posadowi¢ w wykopie odwodnionym i zamontowac¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. Ptyty nastudzienne wyposazy¢ w pokrywy zeliwne bez wypetnienia betonowego
itp. typu ciezkiego i montowac na pierscieniach odcigzajacych.

Izolacja elementéw betonowych posadowionych w gruntach

Elementy betonowe z zewnatrz zabezpiecza sie izolacjg bitumiczng przez posmarowanie:
e w gruntach nienawodnionych Bitizolem 2R+Pg
« w gruntach nawodnionych Bitizolem 2R+2Pg

Powyzsze nie dotyczy armatury zabezpieczonej fabrycznie.

- ]
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4. ODWODNIENIE LINIOWE

Ze wzgledu na brak mozliwosci zabudowy wpustéw deszczowych na odcinku ulicy Prusa od
budynku nr 20 do 6 zaprojektowano odwodnienie liniowe zlokalizowane bezposrednia przy
nowoprojektowanym krawezniku zgodnie z zatozonym spadkiem podtuznym i poprzecznym
jezdni. W celu przechwycenia duzych ilosci woéd powierzchniowych naptywajacych od strony
muréw obronnych i zabezpieczenia w ten sposéb nowo projektowanego uktadu
komunikacyjnego zaprojektowano dwa odwodnienia liniowe zlokalizowane w poprzek
nowoprojektowanej nawierzchni (na wysokosci budynku nr 20 - koniec opracowania od
strony murdw obronnych).

Odwodnienie liniowe zlokalizowane podtuznie do jezdni zaprojektowano o szerokosci
s=150mm, korytko bez spadku, ramy ze stali ocynk z rusztem zeliwnym szczelinowym
wyposazonym w blokady do rusztow. Odwodnienie liniowe zlokalizowane poprzecznie do
jezdni zaprojektowano o szerokoséci s=200mm, korytko bez spadku, ramy ze stali ocynk z
rusztem zeliwnym wyposazonym w blokady do rusztéw.

Szczegoty zabudowy rusztow zgodnie z rysunkami typowymi i SST oraz wymogami
producenta.

Uwaga !
Montaz odwodnienia liniowego wykonaé bezposrednio przed i w Scistej koordynaciji z

robotami _drogowymi /wyznaczenie i ufozenie kraweznika i wyznaczenie wzoréw
nawierzchni/ wykonywanymi w_ramach dokumentacji "PRZEBUDOWA ULICY BOLEStAWA
PRUSA PROWADZACEJ] BEZPOSREDNIO NA TEREN POPRZEMYStOWY W ZABKOWICACH
SLASKICH" - Branza Drogowa.

5. PROBA SZCZELNOSCI KANALIZACJI DESZCZOWE)

Przed zasypaniem odcinkéw miedzy studziennych nalezy wykona¢ probe szczelnosci
przewodow zgodnie z obowigzujacymi normami (PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych”) przy obecnosci przedstawiciela zarzadcy w/w odcinka i

inspektora nadzoru.

Badanie szczelnos$ci z uzyciem wody (metoda W)

Cisnienie probne bedzie wynika¢ z zagtebienia przewodu, przy wypetnieniu badanego
odcinka przewodu wodg do poziomu terenu w dolnej lub gérnej studzience. Cisnienie prébne
nie moze by wieksze niz 50 kPa (~ 5,1 m H,0) oraz mniejsze niz 10 kPa ( ~1,0 m H,0)
liczac od poziomu wierzchu rury.

Po wypetnieniu wodg przewodow i/lub studzienek nalezy na ok. 1 godz. pozostawi¢ przewdd
w celu stabilizacji. Czas badania przewoddéw powinien wynosi¢ 30+1 min. Cisnienie powinno
by¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa cisnienia prébnego, poprzez uzupetnianie woda
do maksymalnego poziomu. Nalezy rejestrowac ilo$¢ wody uzupetnianej w czasie badania
oraz wysokos$c¢ stupa wody cisnienia prébnego.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej

"PRZEBUDOWA ULICY BOLEStAWA PRUSA PROWADZ ACEJ BEZPOSREDNIO NA TEREN POPRZEMYSLOWY W
ZABKOWICACH SLASKICH"
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tj. zasypki wstepnej grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Wszystkie ztgcza musza byc¢
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczelnosci. Szczelnos$¢ przewodéw
oraz studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia probnego.

Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, $cian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia nieszczelnosci badanego odcinka kanatu nalezy poprawic

uszczelnienie i powtdrzy¢ wykonanie proby szczelnosci.

6. ROBOTY ROZBIORKOWE

Projektowana kanalizacja deszczowa prawie w catosci zlokalizowana jest w istniejacych
ciggach komunikacji samochodowej, posiadajgacych nawierzchnie ulepszone.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ wzdtuz osi wykopu na szerokos$¢ wykopu +0,3 m od krawedzi
wykopu. Materiat z rozbiérki przeznaczony do wbudowania nalezy oczysci¢, przesortowac,
przewiez¢ na miejsce skfadowania i zabezpieczyc.

Materiat przeznaczony do utylizacji wywiez¢ bezposrednio po rozbidrce- niedopuszczalne
jest sktadowanie przy wykopie. Wszystkie elementy kamienne (krawezniki, obrzeza, ptyty,
kostki itp.) nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Roboty rozbiérkowe elementéw drogi i chodnika - warstw nawierzchni, kraweznikéw,
obrzezy, chodnikdéw — obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich w/w elementéw.
Wykonanie robot rozbiérkowych obejmuje:

a) dla rozbioérki warstwy nawierzchni:

* wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

*= rozkucie i zerwanie nawierzchni,

* ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia z
utozeniem na poboczu,

» zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

= wyrownanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

b) dla rozbioérki kraweznikéw, obrzezy:

= odkopanie kraweznikow, obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

= zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ewentualnych taw,

» zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,

= wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki,

c) dla rozbidrki chodnikow:

* reczne wyjecie ptyt chodnikowych badZz rozkucie i zerwanie innych materiatow
chodnikowych,

= ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego

uzycia, z
* ufozeniem na poboczu,
= zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

» zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

= wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki,.
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Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen, a wykonawca powinien przewiez¢ je na

miejsce wskazane przez Inwestora

7. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie wykopdw i ich zasypanie

Wykopy pod kolektor wykonywa¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” jako wasko przestrzenne z umocnieniem Scian wykopu - szalowanie petne.
Szerokosci wykopdéw dla poszczegdlnych srednic przewodow kanalizacyjnych:

0 @ 160 szer. 1,0 m

0 @ 250 szer. 1,05 m

0 @ 315szer.1,10 m
Wykopy nalezy wykonywac¢ sprzetem mechanicznym, a w szczegdlnych przypadkach
recznie. W czasie wykonywania robdt umozliwic¢ transport przez wykop uzytkownikom drdg,
wykonujac odpowiednie mostki przejazdowe.
0O$ przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Wzdluz wykopu gdzie
odbywa sie komunikacja nalezy zastosowa¢ odpowiednie umocnienie $cian wykopu.
Warunek taki powinien by¢ rowniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu $ciany wykopu
okreslonego wg PN-EN 1610, znajdujg sie fundamenty budowli posadowionej powyzej dna
wykopu. Spadek wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu
powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy. Przy ograniczeniu ruchu na jezdni i
ustaleniu szerokosci wytaczonego pasa ruchu nalezy uwzgledni¢ rowniez klin odtamu.
W miejscach wystgpienia wody wykopy muszg by¢ bezwzglednie umocnione i odwadniane.
Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu
nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robdt, natomiast przewdd nalezy
zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.
W miejscach kolizyjnych zblizen z innymi istniejacymi sieciami roboty wykonywac recznie.

Rury kanatowe uktadac¢ zgodnie z wytycznymi montazu rur z PVC-U stosujac podsypke
pod kolektor o gr. 15cm i obsypke nad kolektorem do 30cm ponad wierzch rury. Ze
wzgledu na lokalizacje projektowanych przewodéw kanalizacji deszczowej w
ciagach komunikacyjnych wymagana jest wymiana gruntu do zasypania wykopu.

Wykop nalezy zasypywa¢ gruntem niewysadzinowym (zaprojektowano catkowita

wymiane gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy, dopuszczony przez
przedstawiciela zarzadcy w/w odcinka i inspektora nadzoru).

Badanie wykonac¢ sonda lekkg do gtebokosci utozenia kanatu , wymagane zageszczenie
wykopu zgodnie z rysunkiem szczegétowym odtworzenia nawierzchni jezdni /do
glebokosci 1,20 m Is= 1,00; ponizej 1,20m Is= 0,97/.
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Grunt do zasypki nie bedzie sktadowany przy krawedzi wykopu, w przypadku
zawilgocenia na placu sktadowym ulegnie odsgczeniu. Przed zasypaniem poszczegolnych
warstw nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu przy obecnosci przedstawiciela

zarzadcy w/w odcinka i Inspektora nadzoru.

8. ODTWORZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI

Odtworzenie konstrukcji jezdni polega na wykonaniu poszczegdlnych  warstw
konstrukcyjnych przy zachowaniu istniejacych spadkéw poprzecznych, podtuznych.

PoniZzsze odtworzenie dotyczy czesci ulic i chodnikdw na ktorych nie bedg wykonywane
roboty nawierzchniowe uwzglednione w temacie "PRZEBUDOWA ULICY BOLESLAWA PRUSA
PROWADZACE] BEZPOSREDNIO NA TEREN POPRZEMYSLOWY W ZABKOWICACH
SLASKICH"- Branza drogowa.

Odtworzenie nawierzchni- kostka kamienna

Warstwy:
O nawierzchnia z kostki kamiennej (kostka z odzysku uzupetniona nowg kostkg zgodnie
z istniejgcym wzorem/kolorem)
podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm
podbudowa zasadnicza chudy beton o wytrzymatosci na sciskanie Rm= od 6 do 9
MPa gr 20cm
0 grunt stabilizowany cementem gr. 15 cm, o Rm 2,5 MPa (mieszanka z wytwdrni)
Wykopy pod kanalizacje deszczowa objete zakresem inwestycji "PRZEBUDOWA ULICY
BOLEStAWA PRUSA PROWADZACE] BEZPOSREDNIO NA TEREN POPRZEMYSEOWY W
ZABKOWICACH SLASKICH"- - Branza drogowa, nalezy wykonaé jako tymczasowe
odtworzenie nawierzchni zgodnie z rysunkiem szczego6towym /zasypka korpusu drogowego z

niesortu kamiennego (0-63) gr. 30 cm/.

9. SKRZYZOWANIE Z INSTEJACYM UZBROJENIEM

Prace ziemne w poblizu istniejacych sieci nalezy wykonywac¢ recznie przy
wczesniejszym powiadomieniu wilasciciela uzbrojenia.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego zadania krzyzujace sie
lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Przy zblizeniach projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejgcych sieci kablowych / sie¢
teletechniczna i energetyczna/ zaprojektowano na istniejgcych sieciach rury ochronne
dwudzielne typu ,AROT” @160PE. Sieci posadowione moga by¢ na gtebokosci 0,4-0,8m, w
zwigzku z tym prace ziemne w poblizu sieci nalezy wykonywac recznie.

Nie wyklucza sie istnienia w _terenie innych nie wykazanych na mapach do celdw

projektowych urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o

ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
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IV. UWAGI KONCOWE

0O wszelkie roboty nalezy wykonac¢ przy sScistym zachowaniu warunkow BHP oraz
(Dz. U. Nr 129/97, poz. 844, nr 91/02 poz. 811, Dz. U. Nr 47/03 poz.401, Dz. U. Nr 51/54
poz.259, Dz. U. Nr 29/54 poz.115, Dz. U. Nr 96/93 poz.437)

0O wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujacymi w
budownictwie dla poszczegdlnych ich rodzajow , warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych oraz przepisami B.H.P.

0 skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym wytyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia w trakcie przekazywania placu budowy

O w poblizu istniejgcych obiektow budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego wykopy
wykonywac recznie pod nadzorem ich uzytkownikéw

O na terenie budowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem miejsce zaplecza budowy

0 po zakonczeniu robdt zwigzanych z przeprowadzona inwestycjg nalezy uporzadkowacd

teren przylegty do inwestycji

0 przed przystgpieniem do prac powiadomic¢ wtascicieli istniejgcego w pasie robét
uzbrojenia podziemnego oraz pozostatych obiektéw i prace prowadzi¢ zgodnie z:

+ DIALOG S.A. (uwagi i zastrzezenia)- Opinia roboczg 56/2013

+ Telekomunikacja Polska- Zatacznik do protokotu nr 37/2013/502

« Dolnoslaska Spoétka Gazownictwa- Opinia roboczg 7/2013

OPIS SPORZADZIt .

mgr inz. Robert Hejn
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