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SPIS RYSUNKÓW 
 

L.p. Tytuł rysunku Nr 

rys. 

Skala 

1 Mapa orientacyjna 1 ------ 

2 Projekt zagospodarowania terenu – kanalizacja deszczowa 2 1:500 

3 Projekt zagospodarowania terenu – kanalizacja deszczowa 3 1:500 

5 Profil podłużny kanalizacji deszczowej 5 1:100/500 

6 Profil podłużny przykanalików kanalizacji deszczowej 6 1:100/500 

7 Profil podłużny przykanalików do wpustów 7 1:100/500 

8 Profil podłużny przykanalików odwodnienia liniowego 8 1:100/500 

9 Odtworzenie konstrukcji jezdni- kostka kamienna 9 ------ 

10 Tymczasowe odtworzenie konstrukcji jezdni 10 ------ 

11 Studzienka Ø1200 11 1:20 

12 Studzienka Ø1000 12 1:20 

13 Studzienka Ø600 PVC SN12 13 1:20 

14 Szczegół osadzenia włazu 14 1:10 

15 Wpust deszczowy Ø500 15 ------ 

16 Sposób podwieszenia istniejących sieci wodociągowych i 

gazowych 

16 ------ 

17 Sposób podwieszenia istniejących kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych 

17 ------ 

18 Odwodnienie liniowe 150 18 ------ 

19 Odwodnienie liniowe 200 19 ------ 

20 Studzienka odwodnienie liniowego 150 20 ------ 

21 Studzienka odwodnienie liniowego 200 21 ------ 

22 Przykład zabudowy odwodnienia liniowego 22 ------ 
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OPIS TECHNICZNY  

INWESTYCJI POD NAZW Ą: 

"PRZEBUDOWA ULICY BOLESŁAWA PRUSA 
PROWADZĄCEJ BEZPOŚREDNIO NA TEREN 

POPRZEMYSŁOWY W Z ĄBKOWICACH ŚLĄSKICH" 
 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
INWESTOR:   Gmina Ząbkowice Śląskie 

Ul. 1 Maja 15 
57-200 Ząbkowice Śląskie 
województwo dolnośląskie 

 
ADRES:  działka nr 105, 89, 42, 19/2, 91/7, 98, 103/33, 100/20, 

103/32 – CENTRUM Ząbkowice Śląskie 
 
STUDIUM:   Projekt wykonawczy 
 
BRANŻA:   sanitarna 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Projekt budowlany – kanalizacji deszczowej wraz z oświetleniem 

 umowa zawarta z Inwestorem przez Biuro Projektowe 

 aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500 dla obszaru objętego opracowaniem  

 wizja w terenie i pomiary uzupełniające 

 obowiązujące normy i przepisy oraz literatura fachowa. 

2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejącego systemu 

odwodnienia poprzez wykonanie nowej kanalizacji deszczowej na obszarze ulicy Prusa w 

Ząbkowicach Śląskich. Całość zadania obejmuje przebudowę istniejącego odwodnienia 

nawierzchni /wpusty, odwodnienie liniowe i przykanaliki do podrynników/ do istniejącej 

kanalizacji oraz przebudowę istniejącego oświetlenia. 

Przebudowa systemu odwodnienia jest elementem poprzedzającym główną inwestycję 

polegającą na rewitalizacji nawierzchni jezdni i chodników ulicy Prusa. 

3. OPIS TERENU 

Ząbkowice Śląskie położone są w południowej części województwa dolnośląskiego w 

powiecie ząbkowickim, którego jest stolicą. Miasto leży na Przedgórzu Sudeckim nad 

Budzówką, która jest lewym dopływem Nysy Kłodzkiej. Ząbkowice Śląskie leżą na wysokości 

280 m n.p.m. Obszar objęty zakresem położony jest w centrum miasta Ząbkowic Śląskich w 

granicach historycznych murów obronnych. 
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4. UZBROJENIE TERENU 
 
Na obszarze inwestycji występuje zagęszczenie infrastruktury podziemnej:  

- sieć wodociągowa 

- kanalizacja ogólnospławna, deszczowa, sanitarna 

- kable energetyczne 

- kable teletechniczne  

- sieć gazowa (niskiego i średniego napięcia) 

 

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
 

Na podstawie badań makroskopowych i obserwacji gruntu w podłożu ul. Ziębickiej /w 

trakcie realizacji/ stwierdzono zaleganie w podłożu gruntów wysadzinowych i wątpliwych. 

Warunki wodne terenu po inwestycji będą dobre /wpusty deszczowe, rury spustowe 

włączone do kd/. Na bazie powyższych ustaleń określa się grupę naośności podłoża 

gruntowego na G3. 

 

II. PROJEKT ZAGOSPODRAOWANIA TERENU- KANALIZACJA DESZCZOWA 

 
Uwarunkowania terenowe, istniejące podziemne uzbrojenie terenu oraz  oczekiwania 

Inwestora wygenerowały przebieg projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w sposób 

przedstawiony na planie zagospodarowania terenu.  

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH DŁUGOŚCI UZBROJENIA: 

Rury Kanalizacji deszczowej 

 Ø160 x 5,5 PVC- U SN12 L=80,38 m 

 Ø200 x 86,6 PVC- U SN12 L=29,83 m 

 Ø315 x 10,0 PVC- U SN12 L=186,90 m 

System odwodnienia liniowego 

 Korytko podłużne np.  FASERFIX KS 150, korytko typ 010, bez  spadku, ramy ze 

stali ocynk, ruszt żeliwny, szczelinowy kl. D 400 np.SW 132/20,  L=82,00 m 

 Korytko poprzeczne np. FASERFIX KS 200, korytko typ 010, bez  spadku, ramy 

ze stali ocynk, ruszt żeliwny Kl. D 400 np. G-TEC   L=11,00 m 

 Studzienka  połączeniowa 150 3 szt.  

 Studzienka  połączeniowa 200 2 szt. 

Studzienki 

 Ø1200 Bet./D2, D5/ 2 szt. 

 Ø1000 Bet. /D3, D6, D8, D10/ 4 szt. 

 Ø500 Bet. (wpusty)  7 szt. 

 Ø600 PVC SN12 Bet. /d4, d7, d8/ 3 szt. 

 Ø315 PVC SN12 Bet. /d9/ 1 szt. 
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III. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH  

1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Kanalizacja deszczowa zbierać będzie wody opadowe z jezdni, chodników poprzez wpusty 

deszczowe ( wyposażone w osadniki /wstępne oczyszczenie z osadów stałych/ i kosze) oraz 

z dachów przyległych budynków zabudowy wielorodzinnej poprzez przykanaliki 

zaprojektowane do granicy działki. Wykonawca, w porozumieniu ze wspólnotą mieszkaniową 

wykona przepięcie rur spustowych do przykanalików zgodnie z kosztorysem dla niniejszej 

inwestycji. Zakres projektowanej sieci kanalizacji deszczowej to teren ulicy Prusa wraz z 

przerzutem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej studzienka „S1” w 

rejonie ulicy Ziębickiej w Ząbkowicach Śląskich. 

2. RURY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w zakresie średnic 160x5,5; 

200x6,6; 250x8,2; 315x10,0 należy użyć wyłącznie rur i kształtek z PVC-U wykonanych z 

litego materiału (niedopuszczalny materiał spieniony) SN 12 SDR 34 SLW 60. System o 

średnicach i grubości ścianek: 160x5,5; 200x6,6; 250x8,2; 315x10,0 – rury bezkielichowe, 

łączone na złączki dwukielichowe produkowane metodą wtrysku bezpośredniego.  

System rur, kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową 

zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaną przez 

producenta. Szczelność rur, kształtek min. 2,5 bara. Rury i kształtki muszą posiadać 

Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury, kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a 

więc stanowić jeden system i być produkowane przez jednego producenta ( ze względu na 

różnice w tolerancji wykonania).  

Rury muszą posiadać znakowani wykonane równomiernie, wzdłużnie w rurze 

minimum w trzech miejscach od wewnątrz umożliwiający identyfikację podczas inspekcji 

telewizyjnej. Rury muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu min. 240 bar. Badanie 

musi być przeprowadzone przez niezależny instytut i potwierdzone przez producenta. 

Wszystkie rury kanalizacyjne PVC-U muszą posiadać niezbędne opinie techniczne, 

certyfikaty i atesty aby zapewnić pewne i szczelne wykonanie kanalizacji deszczowej. 

UWAGA: 

W projekcie przewidziano monitoring projektowej kanalizacji deszczowej. Dzięki 

monitoringowi można dokonywać inspekcji kanalizacji, studni a także pomiar szczelności 

kanału, mufy i studni kanalizacyjnej. Inspekcję wizualną należy wykonać zgodnie z normą 

EN 13508-2 ,,System kodowania inspekcji TV-kanałów” 

Do projektowanej kanalizacji będą podłączone wpusty z koszami / kosze z rączką do 

wyjmowania, umożliwiają szybkie i łatwe oczyszczenie wpustu z zanieczyszczeń typu liście 

itp./  

Kraty ściekowe D400 należy zamontować na studzienkach ściekowych o średnicy ∅ 

500 z osadnikiem o gł. min. 500mm. Przykanaliki wykonać z rur PVC-U SN 12. Przykanaliki 
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do wpustów montować do studni za pomocą przejść szczelnych lub bezpośrednio do 

kolektora za pomocą przyłączy siodłowych. Przykanaliki do podrynników montować za 

pomocą przyłączy siodłowych. 

Do wykonania kanalizacji deszczowej należy użyć materiałów zapewniających pewne 

i szczelne jej wykonanie i posiadających niezbędne opinie techniczne, certyfikaty i atesty.  

Lokalizację wpustów należy poprzedzić wytyczeniem krawężnika, do którego należy 

„przykleić” kratkę ściekową. 

Trasę projektowanej kanalizacji deszczowej pokazano w projekcie zagospodarowania terenu 

Rys nr 2 i 3. 

 

3. STUDZIENKI KANALIZACYJNE 

Na kanałach grawitacyjnych ∅250, ∅315, należy zastosować betonowe studzienki 

prefabrykowane z kręgów o średnicach ∅1000 i ∅1200  łączone na uszczelkę z wkładką 

wykonaną z poliuretanu - PU (np. system Preco® lub co najmniej  równoważny), które 

winny odpowiadać normie PN-EN 1917 lub odpowiedniej aprobacie technicznej i być 

rozmieszczone zgodnie z dokumentacją projektową. Dennicę studzienki należy wykonać 

jako monolityczną, prefabrykowaną, z fabrycznie zabetonowaną powłoką z poliuretanu jako 

kinetą główną wraz z ewentualnymi dopływami bocznymi, połączoną z przejściami 

szczelnymi wyposażonymi w uszczelki dla przyłączenia rur w ścianie studni. Przejścia przez 

ściany studni kanalizacyjnych muszą być szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien 

być wykonany "antypoślizgowo" dla zachowania bezpieczeństwa pracy ludzi konserwujących 

daną studnię i również zabezpieczony powłoką z poliuretanu. Kineta główna i dopływów, 

spocznik i przejścia szczelne stanowić muszą jeden monolityczny i bezspoinowy element 

tworzywowy. Nie dopuszcza się wykonania powłoki z kilku elementów, spawanie/zgrzewanie 

tworzywa. Wysokość kinety równa średnicy maksymalnego otworu przyłączanej rury. Ze 

względu na uwarunkowania terenowe zaprojektowano jedną studnię z tworzywa sztucznego  

Ø 600PVC SN12. 

Studnie należy posadowić w wykopie odwodnionym i zamontować zgodnie z instrukcją 

producenta. Płyty nastudzienne wyposażyć w pokrywy żeliwne bez wypełnienia betonowego 

itp. typu ciężkiego i montować na pierścieniach odciążających.  

Izolacja elementów betonowych posadowionych w gruntach 

Elementy betonowe z zewnątrz zabezpiecza się izolacją bitumiczną przez posmarowanie: 

• w gruntach nienawodnionych Bitizolem 2R+Pg 

• w gruntach nawodnionych Bitizolem 2R+2Pg 

Powyższe nie dotyczy armatury zabezpieczonej fabrycznie. 
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4. ODWODNIENIE LINIOWE 

Ze względu na brak możliwości zabudowy wpustów deszczowych na odcinku ulicy Prusa od 

budynku nr 20 do 6 zaprojektowano odwodnienie liniowe zlokalizowane bezpośrednia przy 

nowoprojektowanym krawężniku zgodnie z założonym spadkiem podłużnym i poprzecznym 

jezdni. W celu przechwycenia dużych ilości wód powierzchniowych napływających od strony 

murów obronnych i zabezpieczenia w ten sposób nowo projektowanego układu 

komunikacyjnego zaprojektowano dwa odwodnienia liniowe zlokalizowane w poprzek 

nowoprojektowanej nawierzchni (na wysokości budynku nr 20 – koniec opracowania od 

strony murów obronnych). 

Odwodnienie liniowe zlokalizowane podłużnie do jezdni zaprojektowano o szerokości 

s=150mm, korytko bez spadku, ramy ze stali ocynk z rusztem żeliwnym szczelinowym 

wyposażonym w blokady do rusztów. Odwodnienie liniowe zlokalizowane poprzecznie do 

jezdni zaprojektowano o szerokości s=200mm, korytko bez spadku, ramy ze stali ocynk z 

rusztem żeliwnym wyposażonym w blokady do rusztów.  

Szczegóły zabudowy rusztów zgodnie z rysunkami typowymi i SST oraz wymogami 

producenta. 

Uwaga ! 

Montaż odwodnienia liniowego wykonać bezpośrednio przed i w ścisłej koordynacji z 

robotami drogowymi /wyznaczenie i ułożenie krawężnika i wyznaczenie wzorów 

nawierzchni/ wykonywanymi w ramach dokumentacji "PRZEBUDOWA ULICY BOLESŁAWA 

PRUSA PROWADZĄCEJ BEZPOŚREDNIO NA TEREN POPRZEMYSŁOWY W ZĄBKOWICACH 

ŚLĄSKICH" – Branża Drogowa. 

5. PRÓBA SZCZELNOŚCI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Przed zasypaniem odcinków między studziennych należy wykonać próbę szczelności 

przewodów zgodnie z obowiązującymi normami (PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania 

przewodów kanalizacyjnych”) przy obecności przedstawiciela zarządcy w/w odcinka i 

inspektora nadzoru.  

Badanie szczelności z użyciem wody (metoda W) 

Ciśnienie próbne będzie wynikać z zagłębienia przewodu, przy wypełnieniu badanego 

odcinka przewodu wodą do poziomu terenu w dolnej lub górnej studzience. Ciśnienie próbne 

nie może by większe niż 50 kPa (~ 5,1 m H2O) oraz mniejsze niż 10 kPa ( ~1,0 m H2O) 

licząc od poziomu wierzchu rury. 

Po wypełnieniu wodą przewodów i/lub studzienek należy na ok. 1 godz. pozostawić przewód  

w celu stabilizacji. Czas badania przewodów powinien wynosić 30±1 min. Ciśnienie powinno 

być utrzymywane z dokładnością do 1 kPa ciśnienia próbnego, poprzez uzupełnianie wodą  

do maksymalnego poziomu. Należy rejestrować ilość wody uzupełnianej w czasie badania 

oraz wysokość słupa wody ciśnienia próbnego.  

Próbę szczelności należy przeprowadzić po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej  
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tj. zasypki wstępnej grubości 30 cm ponad wierzch rury. Wszystkie złącza muszą być 

odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych nieszczelności. Szczelność przewodów 

oraz studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 

minut ciśnienia próbnego. 

Podczas próby należy prowadzić kontrole szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W 

przypadku stwierdzenia nieszczelności badanego odcinka kanału należy poprawić 

uszczelnienie i powtórzyć wykonanie próby szczelności. 

6. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Projektowana kanalizacja deszczowa prawie w całości zlokalizowana jest w istniejących 

ciągach komunikacji samochodowej, posiadających nawierzchnie ulepszone. 

Roboty rozbiórkowe prowadzić wzdłuż osi wykopu na szerokość wykopu +0,3 m od krawędzi 

wykopu. Materiał z rozbiórki przeznaczony do wbudowania należy oczyścić, przesortować, 

przewieźć na miejsce składowania i zabezpieczyć. 

Materiał przeznaczony do utylizacji wywieźć bezpośrednio po rozbiórce- niedopuszczalne 

jest składowanie przy wykopie. Wszystkie elementy kamienne (krawężniki, obrzeża, płyty, 

kostki itp.) należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. 

Roboty rozbiórkowe elementów drogi i chodnika – warstw nawierzchni, krawężników, 

obrzeży, chodników – obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich w/w elementów. 

Wykonanie robót rozbiórkowych obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstwy nawierzchni: 

� wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,                                                                     

� rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

� ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia z 

ułożeniem na poboczu, 

� załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

� wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży: 

� odkopanie krawężników, obrzeży wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

� zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ewentualnych  ław, 

� załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

� wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki, 

c) dla rozbiórki chodników: 

� ręczne wyjęcie płyt chodnikowych bądź rozkucie i zerwanie innych materiałów 

chodnikowych, 

� ewentualne przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego 

użycia, z 

�  ułożeniem na poboczu, 

� zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

� załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

� wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,. 
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Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie.  

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane 

bez powodowania zbędnych uszkodzeń, a wykonawca powinien przewieźć je na 

miejsce wskazane przez Inwestora 

7. ROBOTY ZIEMNE 

Wykonanie wykopów i ich zasypanie  
 

Wykopy pod kolektor wykonywać zgodnie z „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych” jako wąsko przestrzenne z umocnieniem ścian wykopu – szalowanie pełne. 

Szerokości wykopów dla poszczególnych średnic przewodów kanalizacyjnych: 

 Ø 160 szer. 1,0 m 

 Ø 250 szer. 1,05 m 

 Ø 315 szer. 1,10 m 

Wykopy należy wykonywać sprzętem mechanicznym, a w szczególnych przypadkach 

ręcznie. W czasie wykonywania robót umożliwić transport przez wykop użytkownikom dróg, 

wykonując odpowiednie mostki przejazdowe.  

Oś przewodu w wykopie, powinna być wytyczona i oznakowana. Wzdłuż wykopu gdzie 

odbywa się komunikacja należy zastosować odpowiednie umocnienie ścian wykopu. 

Warunek taki powinien być również spełniony, jeśli w obrębie klina odłamu ściany wykopu 

określonego wg PN-EN 1610, znajdują się fundamenty budowli posadowionej powyżej dna 

wykopu.  Spadek wykopu powinien być zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu 

powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy. Przy ograniczeniu ruchu na jezdni i 

ustaleniu szerokości wyłączonego pasa ruchu należy uwzględnić również klin odłamu.   

W miejscach wystąpienia wody wykopy muszą być bezwzględnie umocnione i odwadniane. 

Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony i zabezpieczony przed 

zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu 

należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast przewód należy 

zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem.  

W miejscach  kolizyjnych  zbliżeń z innymi istniejącymi sieciami roboty wykonywać ręcznie. 

Rury kanałowe układać zgodnie z wytycznymi montażu rur z PVC-U  stosując podsypkę 

pod kolektor o gr. 15cm i obsypkę nad kolektorem do 30cm ponad wierzch rury. Ze 

względu na lokalizację projektowanych przewodów kanalizacji deszczowej w 

ciągach komunikacyjnych wymagana jest wymiana gruntu do zasypania wykopu. 

Wykop należy zasypywać gruntem niewysadzinowym (zaprojektowano całkowitą 

wymianę gruntu rodzimego na grunt niewysadzinowy, dopuszczony przez 

przedstawiciela zarządcy w/w odcinka i inspektora nadzoru). 

Badanie wykonać sonda lekką do głębokości ułożenia kanału , wymagane zagęszczenie 

wykopu zgodnie z rysunkiem szczegółowym odtworzenia nawierzchni jezdni /do 

głębokości 1,20 m Is= 1,00; poniżej 1,20m Is= 0,97/. 
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Grunt do zasypki nie będzie składowany przy krawędzi wykopu, w przypadku 

zawilgocenia na placu składowym ulegnie odsączeniu. Przed zasypaniem poszczególnych 

warstw należy wykonać badania zagęszczenia gruntu przy obecności przedstawiciela 

zarządcy w/w odcinka i Inspektora nadzoru. 

8. ODTWORZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI 

Odtworzenie konstrukcji jezdni polega na wykonaniu poszczególnych warstw 

konstrukcyjnych przy zachowaniu istniejących spadków poprzecznych, podłużnych. 

Poniższe odtworzenie dotyczy części ulic i chodników na których nie będą wykonywane 

roboty nawierzchniowe uwzględnione w temacie "PRZEBUDOWA ULICY BOLESŁAWA PRUSA 

PROWADZĄCEJ BEZPOŚREDNIO NA TEREN POPRZEMYSŁOWY W ZĄBKOWICACH 

ŚLĄSKICH"- Branża drogowa. 

 

Odtworzenie nawierzchni- kostka kamienna 

Warstwy: 

 nawierzchnia z kostki kamiennej (kostka z odzysku uzupełniona nową kostką zgodnie 

z istniejącym wzorem/kolorem) 

 podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm 

 podbudowa zasadnicza chudy beton  o wytrzymałości na ściskanie Rm= od 6 do 9 

MPa gr 20cm 

 grunt stabilizowany cementem gr. 15 cm, o Rm 2,5 MPa (mieszanka z wytwórni) 

Wykopy pod kanalizację deszczową objęte zakresem inwestycji "PRZEBUDOWA ULICY 

BOLESŁAWA PRUSA PROWADZĄCEJ BEZPOŚREDNIO NA TEREN POPRZEMYSŁOWY W 

ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH"- - Branża drogowa, należy wykonać jako tymczasowe 

odtworzenie nawierzchni zgodnie z rysunkiem szczegółowym /zasypka korpusu drogowego z 

niesortu kamiennego (0-63) gr. 30 cm/. 

9. SKRZYŻOWANIE Z INSTEJĄCYM UZBROJENIEM 

Prace ziemne w pobliżu istniejących sieci należy wykonywać ręcznie przy 

wcześniejszym powiadomieniu właściciela uzbrojenia. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego zadania krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Przy zbliżeniach projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejących sieci kablowych / sieć 

teletechniczna i energetyczna/ zaprojektowano na istniejących sieciach rury ochronne  

dwudzielne typu „AROT” Ø160PE. Sieci posadowione mogą być na głębokości 0,4-0,8m, w 

związku z tym prace ziemne w pobliżu sieci należy wykonywać ręcznie. 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapach do celów 

projektowych urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o 

których brak jest informacji w instytucjach branżowych. 
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IV. UWAGI KOŃCOWE 

 
 wszelkie roboty należy wykonać przy ścisłym zachowaniu warunków BHP oraz  

(Dz. U. Nr 129/97, poz. 844, nr 91/02 poz. 811,  Dz. U. Nr 47/03 poz.401,  Dz. U. Nr 51/54  

poz.259,  Dz. U. Nr 29/54 poz.115, Dz. U. Nr 96/93 poz.437) 

 wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z normami technicznymi obowiązującymi w 

budownictwie dla poszczególnych ich rodzajów , warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych oraz przepisami B.H.P. 

 skrzyżowanie z uzbrojeniem podziemnym wytyczyć pod nadzorem właścicieli  

uzbrojenia w trakcie przekazywania placu budowy 

 w pobliżu istniejących obiektów budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego  wykopy 

wykonywać ręcznie pod nadzorem ich użytkowników 

 na terenie budowy należy uzgodnić z Inwestorem miejsce zaplecza  budowy 

 po zakończeniu robót związanych z przeprowadzona inwestycją należy uporządkować 

teren przyległy do inwestycji 

 przed przystąpieniem do prac powiadomić właścicieli istniejącego w pasie robót 

uzbrojenia podziemnego oraz pozostałych obiektów i prace prowadzić zgodnie z: 

• DIALOG S.A. (uwagi i zastrzeżenia)- Opinia roboczą 56/2013 

• Telekomunikacja Polska- Załącznik do protokołu nr 37/2013/502 

• Dolnośląska Spółka Gazownictwa- Opinia roboczą 7/2013 
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