

Ząbkowice Śl., dn. 13 września 2013 roku

ZP.271.2.32.2013.BC

Dotyczy: postępowania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji kosztorysowej i przetargowej, uporządkowania gospodarki wodnej (deszczowej) w obrębie skrzyżowania ulic Konwaliowej i Floksowej w Ząbkowicach Śląskich, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie”.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ.

1. Zmiana treści SIWZ dotyczy zmiany terminu wykonania zamówienia.

Po zmianie:

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Do 50 dni od daty podpisania umowy.

2. Zmiana treści SIWZ dotyczy zmiany projektu umowy:

Po zmianie:

§ 3

Termin wykonania przedmiotu umowy

Projektant wykona przedmiot umowy w terminie do 50 dni od daty podpisania umowy.

Po zmianie:

§ 2

Obowiązki Stron

1. Projektant zobowiązany jest do:

1) Uzyskanie wszelkich zgód, uzgodnień i pozwoleń umożliwiających rozpoczęcie realizacji inwestycji, w tym zgłoszenia robót budowlanych z potwierdzeniem zgłoszenia robót budowlanych.

Po zmianie:

§ 4

Wynagrodzenie

4. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru dokumentacji wraz z oświadczeniami projektanta, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 6 oraz zaświadczenie o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.