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I. Podstawa opracowania 
 

1.  Umowa o prace projektowe zawarta w dniu 18.02.2014r. 

2.  Inwentaryzacja architektoniczna murów w zakresie niezbędnym do opracowania 

dokumentacji projektowej. 

3.  Badania konserwatorskie zgodne z programem badań. 

4.  Badania architektoniczne zgodne z programem badań. 

5.  Mapa sytuacyjna w skali 1:500. 

6.  Obowiązujące przepisy, normy oraz wytyczne w zakresie projektowania. 

 

II. Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 

Prace zabezpieczające korony murów skrzydła zachodniego i północnego oraz 
prace konserwatorsko-zabezpieczające murów zamku – III etap. 

 

Dokumentację opracowano w zakresie: 

1. Wykonania badań konserwatorsko-architektonicznych w zakresie niezbędnym do 

realizacji zadania  

2. Inwentaryzacje architektoniczną w postaci fotogrametrii przedstawiającej mury 

zamku w lutym 2014roku  

3. Wykonania projektu budowlano-wykonawczego „Prace zabezpieczające korony 

murów skrzydła zachodniego i północnego oraz prace konserwatorsko-

zabezpieczające murów zamku – III etap”. 

 

Cel opracowania obejmuje ustalenie charakteru i przyczyn zniszczeń w XVI-wiecznym 

zamku w Ząbkowicach Śląskich, ustalenie wytycznych i sporządzenie projektu dla prac 

budowlanych i konserwatorskich , mających na celu , przywrócenie dobrego stanu 

technicznego i konstrukcyjnego, powstrzymanie dalszej destrukcji materialnej i 

degradacji historycznej. Nie przewiduje się prac rekonstrukcyjnych. 

Opracowanie obejmuje skrzydło północne i zachodnie oraz północną część skrzydła 

wschodniego. Stanowi ono kontynuację dotychczasowych prac przy skrzydle 

południowym i południowej części skrzydła wschodniego. 

 

Całe zamierzenie ma na celu zabezpieczenie korony murów skrzydła 

zachodniego i północnego, a w szczególności wzmocnienie ich konstrukcji poprzez 

wieniec żelbetowy oraz zabezpieczenie ścian przed postępującą erozją. Dokumentacja 

projektowa  została opracowana w taki sposób by przyszłe prace remontowe 

przebiegły z jak największym poszanowaniem ich zabytkowego charakteru obiektu.  
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II.1 Wskaźniki powierzchniowo kubaturowe obiektu, objęte opracowaniem: 
 

1.  Powierzchnia zabudowy  
(powierzchnia mierzona po obwodzie zabytku)            4250 m2 

 

2. Kubatura                                                                       74000 m3 

 

3. Powierzchnia elewacji (ścian, murów) podlegających opracowaniu,  

powierzchnia mierzona z obu stron każdej ściany 

- ściana wschodnia      585 m2 

- ściana północna      1680  m2 

- ściana zachodnia z pozostałościami bastei  1025 m2 

- ściana wschodnia dziedzińca    300 m2 

- ściana północna dziedzińca    1005  m2 

- ściana zachodnia dziedzińca    715 m2 

- ściana południowa dziedzińca    380 m2 

- ściana łącząca elewację zachodnią z dziedzińcem 110 m2 

 

Łącznie:       5800 m2   
 

4. Wysokości: 
- wieża bramna      28,3 m 

- wieża zegarowa      28,3 m 

- ściany dziedzińca od wewnątrz    9,5 m 

- ściany dziedzińca od zewnątrz    13,5 m 

- ściana wschodnia od zewnątrz    15,0 m 

- ściana północna od zewnątrz    12,0 m 

- ściana zachodnia od zewnątrz    13,2 m 

- ściana wschodnia od wewnątrz    15,0 m 

- ściana północna od wewnątrz    17,3 m 

- ściana zachodnia od wewnątrz    16,3 m 

  

5. Długości koron murów: 
- korona ściany wschodniej    30,7 m 

- korona ściany północnej     60,1 m 

- korona ściany zachodniej    33,4 m 

- korona ściany wschodniej dziedzińca   18,2 m 

- korona ściany północnej dziedzińca   41,4 m 

- korona ściany zachodniej dziedzińca   40,3 m 

- korona ściany południowej dziedzińca   18,9 m 
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III. Rys historyczny zamku w Ząbkowicach Śląskich 
 

Zamek w Ząbkowicach powstał ok roku 1321, a jego budowę zapoczątkował 

najprawdopodobniej książę Bernard Świdnicki. Zamek początkowo pełnił funkcję 

obronną granicy z Czechami, którzy w roku 1335 bezskutecznie go oblegali. W roku 

1336 za panowania Bolka II zamek wraz z całymi Ząbkowicami zostały oddany w 

zastaw za gotówkę królowi Czech Janowi Luksemburskiemu. Kolejnym spadkobiercą 

miasta został Mikołaj Mały, który w roku 1351 sprzedał je Karolowi IV. Odtąd zamek 

pełnił funkcję jednej z siedzib czeskich królów. W XV wieku wojny husyckie 

spowodowały liczne zniszczenia zamku, który następnie wszedł w posiadanie Jerzego z 

Podiebradu. Nowy właściciel przeprowadził modernizację umocnień twierdzy, lecz mimo 

tego została ona zdobyta przez zbuntowanych mieszkańców Wrocławia, Nysy i 

Świdnicy w 1468 roku. Kolejny ciężki okres dla zamku rozpoczął się w roku 1489, gdy 

podczas kilkumiesięcznego oblężenia spowodowanego najazdem węgierskiego króla 

Macieja Korwina powstały liczne uszkodzenia. Twierdza ostatecznie została zdobyta i 

pozostała w rękach węgierskich aż do śmierci króla. Rok 1524 przyniósł kolejne zmiany, 

po przejęciu zamku przez Karola I z Podiebradów stał się on renesansową warowną 

rezydencją. Większość murów starego zamku została rozebrana, a w ich miejscu 

powstał obszerny czteroskrzydłowy zespół mieszkalno-obronny, ozdobiony przez dwie 

potężne basteje. Przebudowa zamku w Ząbkowicach została pospiesznie zakończona 

w roku 1532 w związku z przeniesieniem środków finansowych na nową inwestycję, 

którą stał się zamek w Oleśnicy. W XVI wieku właścicielem zamku stał się Fabian von 

Reichenbach, za którego panowania prawdopodobnie rozbudowano umocnienia 

obronne zamku oraz połączono go z miastem. Pozwoliło to na odparcie oblężenia wojsk 

cesarskich w roku 1632, jednak z powodu głodu ostatecznie poddano twierdzę. Z 

biegiem czasu zamek niszczał z powodu wielokrotnych oblężeń wojsk cesarskich i 

szwedzkich. W latach pięćdziesiątych XVII wieku zamek został częściowo odbudowany 

i przeznaczony na siedzibę starosty ziemskiego. Kolejna próba odbudowy obiektu miała 

miejsce na początku XVIII wieku, lecz jego stan pogorszył się na tyle, że w roku 1728 

został on definitywnie opuszczony. Ostatecznych zniszczeń dokonał w roku 1728 pożar, 

który pozostawił z zamku ruiny nie nadające się do użytku. 

 

W chwili obecnej zabytkowy obiekt przedstawia stan tak zwanej „trwałej ruiny”. 

Nadal trwają prace mające na celu zabezpieczenie pozostałych elementów zamku, w 

których skład wchodzą: mury magistralne na całym obwodzie zamku,  niedawno 

odbudowana basteja wschodnia oraz część bastei zachodniej, wieża bramna i wieża 

zegarowa. 
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IV. Zagospodarowanie terenu 
 

 Zamek jest usytuowany na obrzeżach miasta na wzgórzu i otoczony parkiem 

Zamek został wzniesiony na planie czworoboku, z wewnętrznym obszernym 

dziedzińcem, z dwiema cylindrycznymi bastejami na narożach południowo- wschodnim i 

północno-zachodnim. Wjazd do zamku przez wieżę bramną. w rzucie prostokątną, 

usytuowaną w środkowej części skrzydła wschodniego. Zamek jest obecnie 

niedostępny dla zwiedzających. Na ścianach zamku znajdują się tablice zakazujące 

wstępu i ostrzegające o istniejących zagrożeniach . 

 

Opracowywany obiekt znajduje się na działkach 26 i 35 w obrębie Centrum, AM 

11 w Ząbkowicach Śląskich. Zagospodarowanie ani funkcja obiektu nie ulegają zmianie. 

Zmiany dopuszczalne na podstawie odrębnych uzgodnień i postanowień. 

Z terenu należy usunąć wtórne samosiewy drzew i krzewów oraz kamienie i gruz 

odpadły od elewacji. 

 

 
Fot 1. Widok zamku , na pierwszym planie część północna zamku , dalej widoczna 

korona murów w części zachodniej. 

 

V. Prace konserwatorsko-zabezpieczające murów zamku 

V.1 Stan zachowania 
 

 Stan zachowania zamku, to zachowana trwale ruina. Zniszczenia i ubytki są 

skutkiem braku lub złej, niewłaściwej dbałości użytkowników, dramatycznych zdarzeń 

historycznych i losowych, wadliwych, niefachowych napraw i remontów, niekorzystnego 

oddziaływania  czynników atmosferycznych i biologicznych. Pewien wpływ mają także 

naturalne procesy starzeniowe. 
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 Należy przyjąć, że celem dalszego postępowania będzie zachowanie statusu 

„trwałej ruiny”. Przewidywane prace będą jedynie utrwaleniem i wzmocnieniem 

obecnego stanu technicznego, z zachowaniem obecnej funkcji użytkowej, poprzez 

wykonanie szeregu prac inżynieryjno – technicznych, eliminujących różnorakie 

zagrożenia, wzmacniających i zabezpieczających materialną strukturę zamku. Nie 

przewiduje się prac rekonstrukcyjnych ani zmian funkcji użytkowych. Dopuszcza się 

wykonanie pewnych, ograniczonych rekonstrukcji, jedynie w wypadku, kiedy ich 

wykonanie wpłynie bezpośrednio na poprawę stanu technicznego budowli lub jest 

niezbędne dla powstrzymania dalszej destrukcji. 

V.2 Charakter i przyczyny zniszczeń – z podaniem sposobu naprawy 

V.2.1 Skrzydło zachodnie 
 
 Mury kamienne z elementami ceglanymi na zaprawie wapienno – piaskowej. 

W ścianach zaprawa wapienna głęboko skorodowana z głębokimi ubytkami, w spoinach 

porosty i trawy. Liczne cegły głęboko skorodowane z dużymi ubytkami. Na koronie ścian 

rozległe, a miejscami głębokie ubytki masy muru , zaprawa mocno i głęboko 

skorodowana, kamienie luźno leżące nie związane zaprawą, na koronie ścian porosty, 

trawa i krzewy. Podobnie na odsadzkach ścian, parapetach i innych poziomych 

płaszczyznach. W glifach okiennych, nadprożach i parapetach liczne ubytki masy muru. 

Ściana wschodnia ,od strony dziedzińca, pionowym pęknięciem oddziela się od ściany 

zachodniej. 

 Zachowane ściany kamienne zachodniego skrzydła zamku mają duże braki masy 

murów, liczne uszkodzenia. Zaprawa jest rozlegle skorodowana z dużymi ubytkami. 

Miejscami występują spękania i ubytki masy muru, szczególnie pod koroną ścian. 

Ściany są zawilgocone i zniszczone na koronie i pod koroną. W znacznie gorszym 

stanie są liczne przemurowania cegłami, gdzie wiele cegieł jest mocno skorodowanych, 

z głębokimi ubytkami. Mimo licznych uszkodzeń ściany kamienne o znacznej grubości 

są stateczne i w stanie obecnym nie grożą katastrofą budowlaną. Ściany kwalifikują się 

do remontu polegającego na: wymianie głęboko skorodowanych cegieł, wymianie 

skorodowanej zaprawy i uzupełnieniu brakującej, uzupełnieniu ubytków muru cegłą i 

kamieniem, wypełnieniu pęknięć oraz przemurowaniu, uzupełnieniu i zabezpieczeniu 

ścian na koronach, odsadzkach, parapetach i innych płaszczyznach poziomych. 

Zachowane ceglane fragmenty ścian znajdują się w znacznie gorszym stanie niż ściany 

kamienne, liczne cegły są mocno skorodowane, z głębokimi ubytkami, zaprawa jest 

skorodowana, wykruszona i wypłukana, z rozległymi ubytkami. Przyczyną jest 

destrukcyjne działanie czynników niekorzystnych atmosferycznych przy braku 

prawidłowego zabezpieczenia przed nimi. 

Należy wykonać betonowe wieńce na koronach murów – dla scalenia konstrukcyjnego i 

zapobieżenia destrukcji postępującej wraz ze zmiennymi czynnikami atmosferycznymi. 



 

   

Łukasz Szleper Projekt 
ul. Róży Wiatrów 13/3 

     53-023 Wrocław 

1.  www.lsprojekt.pl 

PRACE ZABEZPIECZAJĄCE KORONY MURÓW SKRZYDŁA 
ZACHODNIEGO I PÓŁNOCNEGO ORAZ PRACE 

KONSERWATORSKO-ZABEZPIECZAJĄCE MURÓW ZAMKU  
 III ETAP 

 

 

WROCŁAW 

04.2014 

 

25 

 
Konieczna jest wzmocnienie (impregnacja odpowiednimi preparatami), uzupełnienie i 

wymiana fug. Przemurowanie i uzupełnienie wątków kamiennych (z zachowanego, 

oryginalnego kamienia) i ceglanych ścian, wzmocnienie i podklejenie oryginalnych 

tynków. 

Osobnego potraktowania wymaga problem zabezpieczenia przed zawaleniem 

(katastrofą budowlaną) dużego, nawisającego fragmentu muru elewacji skrzydła 

zachodniego, będącego niegdyś częścią baszty północno – zachodniej. 

V.2.2 Skrzydło północne 
 
 Mury kamienne, z elementami ceglanymi, na zaprawie wapienno – piaskowej. 

W ścianach zaprawa wapienna głęboko skorodowana z głębokimi ubytkami, w spoinach 

porosty, trawy i inna roślinność. Liczne cegły głęboko skorodowane z dużymi ubytkami. 

Na koronie muru północnego betonowa wylewka (wieniec?) z pozostałościami 

dachówki. Na północnej ścianie rozległe, a miejscami głębokie ubytki masy muru , 

zaprawa mocno i głęboko skorodowana, kamienie luźno leżące nie związane zaprawą, 

na koronie ścian porosty, trawa i krzewy. Podobnie na odsadzkach ścian , parapetach i 

innych poziomych płaszczyznach. 

 Zachowane ściany kamienne tej części zamku mają liczne uszkodzenia, zaprawa 

jest rozlegle skorodowana z ubytkami, miejscami występują spękania i ubytki masy 

muru, szczególnie pod koroną ścian. Ściany są zawilgocone i zniszczone, na koronie i 

pod koroną. W znacznie gorszym stanie są liczne przemurowania cegłami, gdzie wiele 

cegieł jest mocno skorodowanych, z głębokimi ubytkami. Mimo licznych uszkodzeń 

ściany kamienne o znacznej grubości są stateczne i w stanie obecnym nie grożą 

katastrofą budowlaną. Ściany kwalifikują się do remontu polegającego na: wymianie 

głęboko skorodowanych cegieł, wymianie skorodowanej zaprawy i uzupełnieniu 

brakującej, uzupełnieniu ubytków muru cegłą i kamieniem, wypełnieniu pęknięć oraz 

przemurowaniu, uzupełnieniu i zabezpieczeniu ścian na koronach, odsadzkach, 

parapetach i innych płaszczyznach poziomych. 

Zachowane ceglane fragmenty ścian znajdują się w znacznie gorszym stanie niż ściany 

kamienne, liczne cegły są mocno skorodowane, z głębokimi ubytkami, zaprawa jest 

skorodowana, wykruszona i wypłukana, z rozległymi ubytkami. Przyczyną jest 

destrukcyjne działanie czynników niekorzystnych atmosferycznych przy braku 

prawidłowego zabezpieczenia przed nimi. 

Dwa nadproża okien, przy północno - zachodniej baszcie, wymagają przemurowania 

(i wzmocnienia) z wykorzystaniem rozbiórkowej cegły. 

Należy wykonać betonowe wieńce na koronach murów – dla scalenia konstrukcyjnego i 

zapobieżenia destrukcji postępującej wraz ze zmiennymi czynnikami atmosferycznymi. 

Konieczna jest wzmocnienie (impregnacja odpowiednimi preparatami), uzupełnienie i 

wymiana fug. Przemurowanie i uzupełnienie wątków kamiennych (z zachowanego, 

oryginalnego kamienia) i ceglanych ścian, wzmocnienie i podklejenie oryginalnych 
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tynków. Usunąć resztki dachówki karpiówki i pokryć łupanym lub ciętym płaskim 

kamieniem. 

V.2.3 Północna część skrzydła wschodniego. 
 
 Mury kamienne, z elementami ceglanymi, na zaprawie wapienno – piaskowej. 

W ścianach zaprawa wapienno-piaskowa skorodowana z głębokimi ubytkami, w 

spoinach oraz na poziomych płaszczyznach ścian porosty, trawy, krzewy, małe 

drzewka, silnie i głęboko zakorzenione. Liczne cegły wykazują głęboką korozję 

z dużymi ubytkami. Kamienie jako budulec zachowane w dobrym a nawet w bardzo 

dobrym stanie. 

Na koronie murów rozległe, miejscami wgłębne ubytki masy muru, kamienie 

poluzowane, ze znacznie wykruszonymi i wypłukanymi spoinami lub luźno leżące, nie 

związane zaprawą. Korona porośnięta obficie roślinnością (trawa, krzewy, głęboko 

zakorzenione drzewka). Podobnie na odsadzkach ścian, parapetach i innych poziomych 

płaszczyznach. W glifach okiennych, miejscami, ubytki masy muru, w szerokim otworze 

okiennym parteru późniejszy filar ceglany podpierający nadproże okienne. Ściana 

zachodnia skrzydła wschodniego od strony dziedzińca,  oddziela się pionowym 

pęknięciem od ścian wieży bramnej. Wiele różnorakich ubytków i mniej lub bardziej 

udanych napraw i rekonstrukcji. W ścianach piwnic mury dobrze zachowane, jedynie z 

niewielkimi ubytkami ich masy, miejscami głębokie ubytki zaprawy. 

W nadprożach okien (drugiego piętra)  osadzone poziomo, wzdłużnie, drewniane belki, 

które pełnią funkcję wypełnienia światła okien (np. do założenia prostokątnych okien w 

sklepionych otworach okiennych). Nie stwierdzono bowiem spękań nadproży, które 

wymagały by zabezpieczenia poprzez zastosowanie poziomego wsparcia. 

Zachowane ściany kamienne mają liczne uszkodzenia, zaprawa jest w większości 

skorodowana z ubytkami, miejscami występują spękania i ubytki masy muru, 

szczególnie pod koroną ścian. Ściany są zawilgocone i zniszczone na koronie i tuż pod 

koroną. W znacznie gorszym stanie są liczne przemurowania cegłami, gdzie wiele 

cegieł jest mocno skorodowanych, z głębokimi ubytkami. Mimo licznych uszkodzeń 

ściany kamienne o znacznej grubości są stateczne i w stanie obecnym nie grożą 

katastrofą budowlaną. Ściany kwalifikują się do remontu polegającego na: wymianie 

głęboko skorodowanych cegieł, wymianie skorodowanej zaprawy i uzupełnieniu 

brakującej, uzupełnieniu ubytków muru cegłą i kamieniem, wypełnieniu pęknięć oraz 

przemurowaniu, uzupełnieniu i zabezpieczeniu ścian na koronach, odsadzkach, 

parapetach i innych płaszczyznach poziomych. 

Zachowane ściany ceglane znajdują się w znacznie gorszym stanie niż ściany 

kamienne, liczne cegły są mocno skorodowane, z głębokimi ubytkami, zaprawa jest 

skorodowana, wykruszona i wypłukana, z rozległymi ubytkami. Przyczyną jest 

destrukcyjne działanie  niekorzystnych czynników atmosferycznych przy braku 

prawidłowego zabezpieczenia przed nimi. 
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Należy wykonać betonowe wieńce na koronach murów – dla scalenia konstrukcyjnego i 

zapobieżenia destrukcji postępującej wraz ze zmiennymi czynnikami atmosferycznymi. 

Konieczna jest wzmocnienie (impregnacja odpowiednimi preparatami), uzupełnienie i 

wymiana fug. Przemurowanie i uzupełnienie wątków kamiennych (z zachowanego, 

oryginalnego kamienia) i ceglanych ścian, wzmocnienie i podklejenie oryginalnych 

tynków. 

Należy wykonać kompleksowe, zabezpieczające prace konserwatorskie (bez 

rekonstrukcji) przy kamiennych obramieniach okien. 

V.3 Wnioski i zalecenia konserwatorskie 
 
1.  Należy usunąć wszystkie naleciałości roślinne. Nie dopuszcza się wyrywania 

głębokich korzeni gdyż może skończyć się to rozerwaniem fug. Pozostawione w masie 

muru korzenie należy opryskać herbicydem, specjalnym preparatem, który zapobiegnie 

wzrostowi roślinności, nie uszkadzając budulca. 

2.     Wykonanie napraw ścian kamiennych i kamienno – ceglanych, polegające 

na częściowym rozebraniu poluzowanych murów, wzmocnieniu budulca 

i spoin poprzez impregnację odpowiednim preparatem, uzupełnienie wątku ścian 

poprzez wymurowanie z kamienia i cegły nowych partii. W miarę możności należy użyć 
zachowany kamień i starą cegłę a do spajania użyć zaprawy wapienno – piaskowej 

(trassowej) lub zaprawy na białym cemencie. Można także zastosować włókno szklane 

jako zbrojenie, które znacznie wydłuży żywotność spoiny i poprawi jej właściwości – 

zapobiegając wykruszaniu się. 

3.    Należy wykonać betonowe, zbrojone wieńce na wszystkich koronach ścian (poza 

jedną ze ścian północnych na której wykonano betonową wylewkę). Konieczne jest 

wymodelowanie dwuspadowego daszka – dla odprowadzenia wód opadowych. Wieniec 

nie może być zbyt wysoki aby nie był widoczny z poziomu ziemi wokół zamku. Linia 

„kalenicy” wieńca powinna być łamana,  gięta, skośna – dostosowana do  górnej 

płaszczyzny murów. 

4.  Konieczne jest wykonanie specjalnych prac konserwatorskich przy nadprożach 

okiennych drugiego pietra (elew. wschodnia), w miejscu osadzenia poziomych, 

drewnianych belek. Należy zaimpregnować drewno (wzmocnienie mechaniczne i 

zabezpieczenie przed wzrostem mikrobiologicznym), oczyścić i wypełnić pustą 

przestrzeń pomiędzy murowanym nadprożem a belkami. 

5.  Należy wzmocnić i podkleić zachowane partie oryginalnego tynku narzutowego (nie 

gładzonego). W miarę potrzeb – wykonać opaski wokół zachowanych tynków. 

6.     Konieczne jest rozebranie i ułożenie na nowo dwóch nadproży okiennych w 

zachodniej części elewacji północnej. Należy wykonać szalowanie na krężynach, 

ostrożnie rozebrać ceglane, sklepione nadproża i odtworzyć je z zachowanego budulca 

(uzupełnienia ze starej cegły). 

7.     Należy wykonać zabezpieczające prace konserwatorskie przy kamiennych 

obramieniach okien (elew. Wschodnia). Wyklucza się wykonywanie rekonstrukcji 



 

   

Łukasz Szleper Projekt 
ul. Róży Wiatrów 13/3 

     53-023 Wrocław 

1.  www.lsprojekt.pl 

PRACE ZABEZPIECZAJĄCE KORONY MURÓW SKRZYDŁA 
ZACHODNIEGO I PÓŁNOCNEGO ORAZ PRACE 

KONSERWATORSKO-ZABEZPIECZAJĄCE MURÓW ZAMKU  
 III ETAP 

 

 

WROCŁAW 

04.2014 

 

28 

 
elementów kamiennych. Dopuszcza się wypełnianie lub uzupełnianie ubytków masą 

,modelowanie szczegółów. 

8.  Należy zaprojektować i wykonać podparcie dużego nawisu muru – pozostałości 

ściany elewacji zachodniej. Konieczne jest szczególne, estetyczne rozwiązanie, które 

będzie harmonizowało z zachowaną ruiną. 

9.  Wszystkie płaszczyzny poziome (poza koronami murów – tam będą wieńce) należy 

zabezpieczyć poprzez oczyszczenie spoin, wzmocnienie impregnacją i wypełnienie 

nowym materiałem dla zapobieżenia wzrostowi biologicznemu i destrukcji pod wpływem 

działania niekorzystnych czynników atmosferycznych. 

10.   Do prac konserwatorsko – remontowych należy użyć wyłącznie materiały wysokiej 

jakości, atestowane, najlepiej materiałowe systemy konserwatorskie renomowanych 

firm. Nie dopuszcza się stosowania  szarego cementu do kitów, zasolonych kamieni i 

cegieł, niedogaszonego wapna itp. Nie wolno stosować technologii nie zatwierdzonych 

przez nadzór projektowo – autorski lub konserwatorski. 

11. Ze względu na skomplikowaną specyfikę i mnogość problemów remontowo - 

konserwatorskich i znaczne ograniczenia w możliwości wykonania precyzyjnej 

inwentaryzacji i projektu adekwatnie oddającego szczegółową analizę każdego 

fragmentu – należy przyjąć, że prace powinny być prowadzone metodą bieżącego 

określania celu, zakresu i formy - wpisem do dziennika budowy. Wymagany jest stały 

nadzór konserwatorski lub nadzór projektowo – autorski. 

 

VI. Ocena stanu technicznego ścian 
 

Ocena techniczna elementów ma na celu ustalenie charakteru i przyczyn 

zniszczeń w XVI-wiecznym zamku w Ząbkowicach Śląskich, ustalenie wytycznych i 

sporządzenie programu prac, mających na celu powstrzymanie dalszej destrukcji 

materialnej i degradacji historycznej. 

Opracowanie obejmuje skrzydło północne i zachodnie oraz północną część 
skrzydła wschodniego.  

 Sam kamień, jako podstawowy budulec zamku zachował się w stanie dobrym a 

nawet bardzo dobrym. Jedynie jego mniejsze lub większe ubytki (w całej masie muru) 

przyczyniły się do złego stanu murów. Przyczyną jest destrukcja spoin. 

 Cegła, jako znaczący ilościowo budulec, w większości skorodowana 

powierzchniowo, w bardzo wielu miejscach skorodowana wgłębnie, spękana lub 

połamana. Liczne ubytki pojedynczych cegieł lub ich fragmentów. 

 Spoiny, w większości wapienno-piaskowe, w znacznych partiach murów  bardzo 

silnie zdestruowane, wykruszone, wypłukane (głębokie szczeliny pomiędzy kamieniem 

lub cegłą) z tendencją do dalszego osłabiania się pod wpływem niekorzystnych 

czynników atmosferycznych. 

 Tynki piaskowo-wapienne opracowane narzutowo , niegładzone zachowane 

szczątkowo głównie na elewacji wschodniej i fragmentarycznie na innych elewacjach. 
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 Zawilgocenie, ogólnie, należy uznać za niewielkie lub średnie i zasadniczo nie 

zagrażające obiektowi oraz nie przyspieszające procesów postępującej destrukcji. 

Zaledwie w kilku miejscach widoczne są niewielkie ślady wód podsiąkających lub 

opadowych. W paru miejscach zawilgocone mury i posadzki wskazują na 

nieszczelności dachów lub stropów. 

VI.2 Stan konstrukcji  (wyciąg z ekspertyzy dr inż. Lech J. Engel i prof. nzw. dr 
hab. inż. Jerzego Jasieńko z grudnia 2008 roku.).  
 

W grudniu 2008r. opracowano  „Ekspertyzę o stanie technicznym i przyczynach 

uszkodzeń wraz z programem naprawczym zamku z XVI wieku, (z reliktami z XIV 

wieku) w Ząbkowicach Śląskich” autorstwa dr inż. Lech J. Engel i prof. nzw. dr hab. inż. 
Jerzego Jasieńko. Informacje zawarte w ekspertyzie aktualne są do dnia dzisiejszego. 

Poniżej przedstawiono wyciąg z ekspertyzy dotyczący skrzydła zachodniego i 

północnego. 

VI.2.1 Skrzydło zachodnie : 
 
- skrzydło 2-kondygnacyjne, pierwotnie całkowicie podpiwniczone obecnie z piwnicą w 

jednym pomieszczeniu w części środkowej skrzydła. W północnej części skrzydła 

znajduje się basteja północno-zachodnia , 

- dach nad skrzydłem nie zachował się. Stropy nad 1 piętrem, parterem oraz sklepienia 

nad piwnicami, z wyjątkiem jednego pomieszczenia piwnic, nie zachowały się, 

- sklepienie nad pomieszczeniem piwnicznym kolebkowe z lunetami, z kamienia 

łamanego na zaprawie wapiennej. W sklepieniu z kamienia głębokie ubytki zaprawy, 

szczególnie w kluczu i miejscowo ubytek kamienia. W sklepieniu nie stwierdzono 

istotnych dla jego nośności uszkodzeń. Obok sklepienie odcinkowe z cegły na zaprawie 

wapiennej liczne cegły głęboko skorodowane z głębokimi ubytkami, zaprawa głęboko 

skorodowana z ubytkami . Sklepienie kamienne oparte na ścianach i lęku ceglanym, a 

sklepienia ceglane na lękach ceglanych . Nad sklepieniami wykonany współcześnie 

taras, pokryty gładzią cementową, dostępny z parku ,  

- w ścianie zachodniej, widoczny w pomieszczeniu piwnicznym, w poziomie nad 

posadzką piwnicy, łęk kamienny mogący sygnalizować kolejny niższy poziom piwnic  

- ściana frontowa zachodnia nie zachowała się w partii południowej. Ściana frontowa 

zachodnia w części południowej jest wychylona na zewnątrz . Ściany poprzeczne 

częściowo nie zachowały się . Ściany podłużne i poprzeczne są wykonane z kamieni 

łamanych na zaprawie wapiennej, częściowo ze znacznymi przemurowaniami cegłą . 

Jedna ściana poprzeczna jest wykonana z cegły na zaprawie wapiennej .  Ściany piwnic 

są wykonane z kamienia łamanego na zaprawie wapiennej .W ścianach miejscami 

zaprawa wapienna głęboko skorodowana z głębokimi ubytkami. Liczne cegły są 

głęboko skorodowane z głębokimi ubytkami .Na koronie ścian rozległe, a miejscami 

głębokie ubytki muru, zaprawa głęboko skorodowana, kamienie luźno leżące nie 
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związane zaprawą. W otworach okiennych miejscami ubytki muru. Ściana wschodnia 

od strony dziedzińca w południowej partii z licznymi pęknięciami o przebiegu pionowym, 

z ubytkami muru, ściana ta jest odseparowana pionowym pęknięciem od ściany 

północnej skrzydła południowego. Ściana poprzeczna ceglana jest odseparowana od 

ściany podłużnej frontowej zachodniej pionowym pęknięciem o znacznej rozwartości 

przebiegającym na całej wysokości ściany  

VI.2.2 Skrzydło północne  
 
- skrzydło 2-kondygnacyjne, pierwotnie całkowicie podpiwniczone obecnie z piwnicą w 

jednym pomieszczeniu w części północnej skrzydła. W południowej części skrzydła 

znajduje się basteja północno-zachodnia  

- dach nad skrzydłem nie zachował się. Stropy nad I piętrem, parterem oraz sklepienia 

nad piwnicami, z wyjątkiem jednego pomieszczenia piwnic, nie zachowały się, 

- sklepienie nad północnym pomieszczeniem piwnicznym kolebkowe z lunetami, z 

kamienia łamanego na zaprawie wapiennej .W sklepieniu z kamienia głębokie ubytki 

zaprawy. W sklepieniu nie stwierdzono uszkodzeń. Nad sklepieniem wykonany 

współcześnie taras, pokryty gładzią cementową oraz współczesne schody żelbetowe 

prowadzące na taras. Na zachowanym fragmencie sklepienia porasta trawa , 

- ściany poprzeczne nie zachowały się. Ściany podłużne są wykonane z kamieni 

łamanych na zaprawie wapiennej, ze znacznymi przemurowaniami cegłą. Ściany piwnic 

są wykonane z kamienia łamanego na zaprawie wapiennej .W ścianach miejscami 

zaprawa wapienna głęboko skorodowana z głębokimi ubytkami. Liczne cegły są 

głęboko skorodowane z głębokimi ubytkami. Na koronie ścian rozległe, a miejscami 

głębokie ubytki muru ,zaprawa głęboko skorodowana, kamienie luźno leżące 

niezwiązane zaprawą. Na koronie ściany frontowej północnej współcześnie wykonane 

pokrycie gładzią cementową położoną w znacznym spadku .W otworach okiennych 

miejscami ubytki muru. W ścianie południowej od strony dziedzińca w zachodniej partii 

pęknięcie, o znacznej rozwartości, o przebiegu pionowym, z ubytkami muru w 

przesklepieniu otworu okiennego a w partii wschodniej uszkodzone cegły z ubytkami w 

przesklepieniach otworów okiennych  

VI.2.3 Basteja północno-zachodnia 
 
- basteja 2-kondygnacyjna, w rzucie cylindryczna Śladów podpiwniczenia nie 

stwierdzono, 

- dach nad basteją, kopuła nad I piętrem i strop nad parterem nie zachowały się  

- ściana bastei z kamienia łamanego na zaprawie wapiennej, z niewielkimi 

przemurowaniami cegłą. Zachodnia część ściany nie zachowała się, część ściany od 

strony południowej nawisa wspornikowo. W ścianie zaprawa głęboko skorodowana z 

głębokimi ubytkami. Cegły głęboko skorodowane z głębokimi ubytkami. Przesklepienia 

otworów okiennych I piętra zniszczone z głębokimi ubytkami zaprawy i głębokimi 
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ubytkami cegły. Na koronie ściany ubytki oraz głęboko skorodowana zaprawa i luźne 

kamienie niezwiązane zaprawą oraz porosty trawą i krzakami  

VI.2.4. Analiza stanu konstrukcji, przyczyn zniszczeń 
 
 Zachowane ściany kamienne wszystkich części zamku mają liczne uszkodzenia, 

zaprawa jest częściowo skorodowana z ubytkami, miejscami występują spękania i 

ubytki muru szczególnie pod koroną ścian. Ściany są znacznie zawilgocone i 

zniszczone na koronie i pod koroną. W znacznie gorszym stanie są liczne 

przemurowania cegłami, gdzie wiele cegieł jest głęboko skorodowanych z głębokimi 

ubytkami. Mimo licznych uszkodzeń ściany kamienne o znacznej grubości są stateczne 

i w stanie obecnym nie grożą runięciem. Ściany kwalifikują się do remontu 

polegającego na: wymianie głęboko skorodowanych cegieł, wymianie skorodowanej 

zaprawy i uzupełnieniu brakującej, uzupełnieniu ubytków muru, wypełnieniu pęknięć 
oraz przemurowaniu, uzupełnieniu i zabezpieczeniu ścian na koronach i odsadzkach. 

 

Zagrożenie bezpieczeństwa występuje w związku z. 

- możliwością spadania niezwiązanych kamieni i cegieł z korony i odsadzek ścian, 

- możliwością runięcia nadwieszonej wspornikowo partii ściany, lub spadania 

poszczególnych kamieni z tej partii ściany i korony oraz runięcia przeskłepień otworów 

okiennych w bastei północno-zachodnie. 

 

VII. Ocena stanu technicznego korony murów skrzydła zachodniego i 
północnego 

 

Korony murów skrzydła zachodniego ,północnego oraz północną część skrzydła 

wschodniego są w złym stanie technicznym.  Zarówno skrzydło zachodnie jak i 

północne nie posiadają obecnie usztywnienia poprzecznymi ścianami i stropami. 

Obecnie skrzydła posiadają  niewielkie wychylenia od pionu , wychylenia mają różne 

wielkości i wynoszą miejscami nawet kilka centymetrów. Przyczyną wychylenia jest tu 

brak usztywnienia ścianami poprzecznymi oraz, brak powiązania ze ścianą skrzydła 

południowego. Aby powstrzymać dalsze wychylenia , oraz zabezpieczyć koronę murów 

należy w jej górnej partii wykonać żelbetowy wieniec. 

 Korony murów skrzydła zachodniego i północnego są silnie zdestruowane, ze 

znacznymi ubytkami materiału budowlanego (kamień, cegła, zaprawa), z licznymi 

drobnymi spękaniami, znacznie wykruszonymi i wypłukanymi (w bardzo wielu 

miejscach) spoinami. 

 Płaszczyzny poziome ścian  (korona murów), gzymsy, odsadzki, parapety itp. 

porośnięte obficie roślinnością (porosty, mchy, trawy, krzewy, małe drzewka, silnie i 

dość głęboko zakorzenione), wzrosłą na zalegającym na murach humusie. 

 Wcześniejsze działania remontowo -budowlane, wykonane były na różnym, 

raczej niskim poziomie jakościowym i w większości niezgodnie ze sztuką budowlaną 



 

   

Łukasz Szleper Projekt 
ul. Róży Wiatrów 13/3 

     53-023 Wrocław 

1.  www.lsprojekt.pl 

PRACE ZABEZPIECZAJĄCE KORONY MURÓW SKRZYDŁA 
ZACHODNIEGO I PÓŁNOCNEGO ORAZ PRACE 

KONSERWATORSKO-ZABEZPIECZAJĄCE MURÓW ZAMKU  
 III ETAP 

 

 

WROCŁAW 

04.2014 

 

32 

 
oraz praktyką konserwatorską. Przykładem może być korona muru elewacji północnej, 

skrzydła północnego, przykryta betonową, dwuspadową czapą (wieńcem?), pokryta 

resztkami dachówki karpiówki (reperacja po 1950 r.). Nieszczelne szalunki, użyte 

podczas jej wylewania, spowodowały wyciek świeżego betonu na pionowe ściany do 30 

cm poniżej krawędzi korony murów. 

 Mimo licznych uszkodzeń ściany kamienne o znacznej grubości są stateczne i w 

stanie obecnym nie grożą runięciem - ściany kwalifikują się do remontu. Ściany ceglane 

są w znacznie gorszym stanie niż ściany kamienne. Ściany ceglane mimo głębokich 

zniszczeń są na tyle grube, że nawet w tak złym stanie nie grożą runięciem. Ściany 

kwalifikują się do remontu, koronę murów należy zabezpieczyć żelbetowym wieńcem. 

 

   
Fot 2,3. Widoczne skrzydło północne. Część wewnętrzna murów pozbawiana stężeń 

poprzecznych , brak jakichkolwiek ścian i stropów. 

 

 Wzmocnienie górnej partii kamiennych murów obwodowych zamku projektuje 

się za pomocą wieńca żelbetowego, wykonanego na koronie muru, na całej 

szerokości rdzenia muru, na całej długości murów obwodowych. Wieniec należy 

wykonać poniżej istniejącej korony muru tak, aby nad wieńcem wykonać zamurowanie 

warstwą z kamienia grubości około 15 cm. W celu wykonania wieńca należy zdjąć 3-4 

wierzchnie warstwy kamienia.  Wieniec wykonać również na przyległych poprzecznych 

fragmentach murów wewnętrznych.  

  Na koronie muru, wybrać istniejący kamień i gruz kamienny do głębokości około 

30 cm i na szerokość muru. Ściany oraz dno wybranej wnęki oczyścić, a przed 
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zabetonowaniem silnie zmoczyć. Brzegi wieńca należy zabezpieczyć poprzez 

obmurowanie warstwą kamienia o wysokości wieńca około 20cm. Kamienie te stanowią 

szalunek tracony , a konstrukcja swoim kształtem przypomina literę U.  

  Wieniec o szerokości muru (z uwzględnieniem bocznych szalunków z akmienia)  

i wysokości 20 cm wykonać z betonu C20/25 zbrojony podłużnie prętami #10 ,stal klasy 

AIII i poprzecznie strzemionami Ø6 co 25cm.  Beton w wieńcu należy uszczelnić przez 

wibrowanie. Wieniec po zabetonowaniu należy od góry zamurować, wyrównując do 

poziomu istniejącej korony. Prace z zamurowaniem wieńca wykonywać przed  jego 

związaniem. Prace należy przeprowadzać odcinkowo , w taki sposób by była możliwość 
ułożenia kamieni przed związaniem betonu. Długość odcinków wykonywanego wieńca 

uzależniona jest od możliwości ekip budowlanych i może wynosić od 2 do 5m przy 

jednokrotnym zalaniu betonu. Przy zamurowaniu pozostawić od góry niewypełnione 

spoiny na głębokość 5 cm. Niewypełnione spoiny wypełnić zaprawą odtworzeniową po 

całkowitym związaniu betonu. Wykonać hydrofobizację korony muru . 

 

VIII. Prace zabezpieczające korony murów skrzydła zachodniego i 
północnego 

VIII.1 Prace rozbiórkowe i przygotowawcze 
 

Zakłada się następujące prace rozbiórkowe: 

- wycięcie samosiewów porastających koronę murów oraz otwory okienne  

-  usunięcie korzeni oraz warstwy humusu z zastosowaniem odpowiednich 

preparatów  

- demontaż dachówek z korony murów ściany północnej , likwidacja fragmentów 

starej wylewki z lica ściany 

- rozbiórkę fragmentu murku, ze schodkami  przy bastei zachodniej 

- rozbiórkę łuków okiennych bastei zachodniej 

- rozbiórkę łuku okiennego ściany zachodniej 

- rozbiórkę 2÷3 warstw kamienia z korony murów celem wykonania wieńca 

żelbetowego 

 

Prace rozbiórkowe wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. W 

przypadku braku stateczności w górnej części korony murów prace rozbiórkowe należy 

natychmiast przerwać, a ścianę zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem. 

Ubytki w murze po rozbiórce należy przemurować w pierwszej kolejności materiałem 

kamiennym pozyskanym z rozbiórki z zachowaniem poprzedniego kształtu. Przed 

wykonaniem prac żelbetowych ściany po rozbiórce oczyścić i zagruntować zgodnie z 

opisem technicznym. Po wykonaniu prac żelbetowych elementy zabezpieczyć 
przeciwwodnie zaprawą wodoszczelną zgodnie z opisem technicznym. 
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Przed rozebraniem łuków okiennych należy ustawić odpowiednie szalunki z desek 

o profilu łukowym podparte stemplami. Konieczne jest odzyskanie materiału 

pochodzącego z rozbiórki w celu jego późniejszego wykorzystania. 

VIII.2 Prace budowlane zabezpieczenia korony murów obejmują: 
 

- zabezpieczenie korony murów poprzez wykonanie wieńca żelbetowego. Konieczne 

jest wymodelowanie dwuspadowego daszka , dla odprowadzenia wód opadowych. 

Linia „kalenicy” wieńca powinna być łamana,  gięta, skośna , dostosowana do  górnej 

płaszczyzny murów. 

- pokrycie betonowego zwieńczenia korony muru elewacji północnej kamieniem 

łupkowym  

-  uzupełnienie ubytków kamiennych i ceglanych lica murów 

- przemurowanie łuków okiennych bastei zachodniej oraz łuku okiennego ściany 

zachodniej. Należy wykonać szalowanie na krężynach, ostrożnie rozebrać ceglane, 

sklepione nadproża i odtworzyć je z zachowanego budulca (uzupełnienia ze starej 

cegły). 

- wyrównanie korony muru elewacji północnej dziedzińca z odtworzeniem otworów 

okiennych 

- wyrównanie korony muru elewacji zachodniej dziedzińca z odtworzeniem otworów 

okiennych 

- wyrównanie korony muru elewacji południowej dziedzińca 

- wykonanie fundamentu pod część ściany bastei zachodniej wymagającej odbudowy 

- zabezpieczenie przed dalszą dewastacją nawisu wspornikowego , poprzez 

dobudowanie od spodu części ściany bastei zachodniej z zachowaniem otworu 

okiennego. Należy wykonać podparcie dużego nawisu muru – pozostałości ściany 

elewacji zachodniej. Konieczne jest szczególne, estetyczne rozwiązanie, które 

będzie harmonizowało z zachowaną ruiną. 

- zabezpieczenie szczelin i rys stalowymi profilami i wypełnienie ich zaprawą 

- przemurowanie dwóch ostatnich warstw parapetów otworów okiennych w elewacji 

północnej 

- zabezpieczenie elementów drewnianych łuków okiennych elewacji wschodniej 

Konieczne jest wykonanie specjalnych prac konserwatorskich przy nadprożach 

okiennych drugiego pietra (elew. wschodnia), w miejscu osadzenia poziomych, 

drewnianych belek. Należy zaimpregnować drewno (wzmocnienie mechaniczne i 

zabezpieczenie przed wzrostem mikrobiologicznym), oczyścić i wypełnić pustą 

przestrzeń pomiędzy murowanym nadprożem a belkami. 

- przemurowanie parapetów zewnętrznej części elewacji północnej dziedzińca z 

zachowaniem spadku 

- wzmocnienie nadproży wnęk poprzez uszczelnienie zaprawą 

- przemurowanie kanału wentylacyjnego na północnej stronie ściany łączącej elewację 

zachodnią z murami dziedzińca 
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- przemurowanie szczeliny na południowej stronie ściany łączącej elewację zachodnią 

z murami dziedzińca 

- Wykonanie napraw ścian kamiennych i kamienno – ceglanych, polegające 

na częściowym rozebraniu poluzowanych murów, wzmocnieniu budulca 

i spoin poprzez impregnację odpowiednim preparatem, uzupełnienie wątku ścian 

poprzez wymurowanie z kamienia i cegły nowych partii.  

- Należy wykonać zabezpieczające prace konserwatorskie przy kamiennych 

obramieniach okien (elew. Wschodnia). Wyklucza się wykonywanie rekonstrukcji 

elementów kamiennych. Dopuszcza się wypełnianie lub uzupełnianie ubytków masą 

,modelowanie szczegółów. 

VIII.3 Roboty żelbetowe. 
 

Projektowany wieniec żelbetowy, beton klasy C20/25, stal klasy A-IIIN (RB500). 

Wieniec wykonany zostanie w dwóch wariantach, wariant I dla ścian zewnętrznych 

oraz wariant II dla ścian dziedzińca. Warianty różnić się będą szerokością wieńca oraz 

ilością zbrojenia. 

Przed wykonaniem wieńca należy usunąć 2÷3 warstwy kamienia z korony muru, 

oczyścić powierzchnię i zabezpieczyć ją preparatem Kiesol firmy Remmers lub 

równoważnym. 

Wykonać szalunek tracony o wysokości 20cm z kamienia pozyskanego z rozbiórki 

o szerokości 15-25cm. 

Wykonać wieniec żelbetowy o wysokości 20cm i szerokości około 140cm dla ścian 

dziedzińca oraz szerokości około 200cm dla ścian zewnętrznych. Do zbrojenia wieńca 

wykorzystać pręty Φ10 oraz strzemiona Φ6 w ilości i rozstawie zgodnym z rysunkami 

technicznymi załączonymi do opracowania. 

Wieniec należy wykonać zgodnie z linią zabudowy muru oraz zamurować warstwą 

kamienia pozyskanego podczas rozbiórki.  

Koronę zabezpieczyć preparatem uszczelniającym Elastoschlämme 2K firmy 

Remmers (lub równoważnym) oraz zaprawą wodoszczelną Sperrmörtel firmy Remmers 

(lub równoważną). 

 

VIII.4 Roboty ziemne – fundament 
 

Projektowany jest fundament w celu zabezpieczenia przed dalszą dewastacją 

nawisu wspornikowego , w tym celu należy dobudować od spodu część ściany bastei 

zachodniej z zachowaniem otworu okiennego. Nowy fragment ściany musi być 
posadowiony na fundamencie. 

Odsłonić mur fundamentowy bastei zachodniej, w przypadku braku fundamentu w 

części przeznaczonej do odbudowy wykonać wykop pod ścianę fundamentową na 

głębokość min 1,5m o szerokości 3m zgodnie z linią przebiegu ściany bastei. 
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Fundament  w miejscu brakującego na całej długości, wykonać ławę fundamentową 

żelbetową posadowioną na gruncie rodzimym, na poziomie posadowienia fundamentów 

ścian sąsiednich. Szerokość i głębokość ławy fundamentowej oraz sposób jej 

wykonania należy ustalić po dokonaniu odkrywek, w trakcie realizacji w ramach nadzoru 

autorskiego. 

 

VIII.5 Zabezpieczenie ścian i przebudowa łuków i parapetów okiennych. 
 

Uzupełnić ubytki obramień otworów okiennych oraz ubytki części ścian 

wykonanych z cegły, użyć cegły o wymiarach i kolorze dostosowanym do partii 

uzupełnianych. 

Uzupełnić ubytki w murze, użyć materiału pozyskanego z rozbiórki oraz 

przeprowadzonych prac porządkowych lub tłucznia w przypadku mniejszych ubytków. 

Wykorzystać cement biały typu aalborg nie-szybkotwardniejący lub równoważny. 

Uwaga, ubytki uzupełniać w miarę konieczności i potrzeb, zakres wypełniania powinien 

być ustalany na bieżąco wpisami do dziennika. 

Przemurować łuki okienne, wykorzystać materiał pozyskany z rozbiórki i użyć go 

do wykonania dolnej części łuku. Górną część wykonać z cegły odpowiednio 

dostosowanych wymiarach i kolorze. 

Wzmocnić nadproża wnęk z zewnętrznej strony elewacji północnej i zachodniej 

dziedzińca poprzez szczególnie dokładne uszczelnienie zaprawą. 

Przemurować dwie ostatnie warstwy parapetów okiennych w elewacji północnej 

oraz dwie warstwy gzymsu pośredniego z zachowaniem spadku na zewnętrznej stronie 

elewacji północnej dziedzińca. 

Zabezpieczyć szczeliny i rysy np. prętami BRUTT SAVER Φ10 o długości 

120÷160cm, pręty umieszczać w wyfrezowanym otworze wykonanym w fudze między 

cegłami lub kamieniami, w drugim przypadku pręt ukształtować godnie z linią ułożenia 

kamieni. Po zabezpieczeniu profilem szczelinę wypełnić zaprawą. 

Narożnik elewacji wschodniej oraz północnej zabezpieczyć prętami Φ12 stal AIII 

typu L o długości 800cm zakotwionymi z obu stron do prętów wertykalnych Φ12 stal AIII 

o długości 950cm. Pręty umieścić w fudze miedzy kamieniami elewacji, ukształtować 
zgodnie z linią ułożenia kamieni. 

 

VIII.8 Wyrównanie i odbudowa murów 
 

Wyrównać koronę muru elewacji północnej dziedzińca, zachodniej dziedzińca oraz 

południowej dziedzińca w sposób umożliwiający wykonanie wieńca. Odtworzyć otwory 

okienne na podstawie zachowanych fragmentów zgodnie z rysunkami: użyć materiału 

pozyskanego z rozbiórki oraz przeprowadzonych prac porządkowych. 

 

Odsłonić mur fundamentowy bastei zachodniej do poziomu nie uszkodzonej partii 

w celu odtworzenia pierwotnego przebiegu. 
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Usunąć fragment murku otaczającego basteję, istniejące schody przesunąć. 

Wykonać fundament o szerokości odpowiadającej szerokości ściany na głębokości 

min1,5m 

Mur odtwarzać zgodnie z rysunkiem technicznym załączonym do opracowania , 

zachowując nieregularny kształt ,oraz wystające łęki. Mur wykonać w sposób 

zabezpieczający przed możliwością wspinaczki. 

Wnękę okienną wykonać zgodnie ze sposobem i gabarytem zachowanych 

elementów. Nieścisłości należy wyjaśnić w trybie nadzoru autorskiego. 

Rozwiązania materiałowe:  

- część ściany wykonać z kamienia pozyskanego w trakcie rozbiórki oraz praz 

porządkowych. W przypadku braku materiału wykorzystać kruszywo odpowiadające 

gabarytami i kolorem do pozostałej części ściany. 

- zaprawa wapienno cementowa M5 

Na styku partii uzupełnianej i reliktu zachować pionowy uskok w celu pokazania 

zakresu uzupełniania. 

 

VIII.9 Roboty pokrywcze 
 

Betonowe zwieńczenie korony muru elewacji północnej pokryć łupkiem , kolor 

naturalnego kamienia, układ z obustronnym spadkiem 

 

VIII.10 Prace uzupełniające. 
 

Dokonać przeglądu obiektu i po wcześniejszym ustaleniu z inwestorem (oraz 

inspektorem nadzoru i kierownikiem budowy), dokonać bieżących napraw i 

zabezpieczeń murów nie wymienionych w projekcie, usunąć samosiewy i humus ze 

sklepień i gzymsów w pozostałej części obiektu. Przeprowadzić prace porządkowe. 

 

IX. Ochrona konserwatorska  
 

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków a prace remontowe muszą być 
prowadzone pod ścisłym nadzorem konserwatorskim (w wypadku wątpliwości, 
niedomówień lub zaistnienia jakichkolwiek problemów należy niezwłocznie 
poinformować WUOZ-Delegatura w Wałbrzychu). 
        

 

X. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 
 

Teren, na którym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek nie znajduje się w 

rejonie eksploatacji górniczej. 

 

XI. Informacje o zagrożeniu środowiska 
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Zaprojektowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe jak rodzaj wyposażenia 

w urządzenia techniczne nie stwarza zagrożenia dla środowiska jak i higieny, zdrowia 

użytkowników. Sposób usytuowania obiektu na przedmiotowej działce nie ogranicza 

zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz możliwości ich zabudowy. Istniejące 

zagospodarowanie działki nie wprowadza ograniczeń zabudowy sąsiednich działek ani 

też nie narusza interesu prawnego osób trzecich.  

Wykonawca przygotuje zaplecze budowy na terenie będącym własnością 

zamawiającego,  zgodnie z przepisami odrębnymi. Doprowadzenie wody i energii dla 

celów budowy wykonawca zapewni we własnym zakresie.  

 

XII. Klasyfikacja dopuszczalnych nieistotnych odstąpień od projektu 
budowlano -wykonawczego 

 

Zgodnie z art. 36a ustęp 6 Prawa Budowlanego projektant wyraża zgodę na 

dokonywanie nieistotnych zmian przy realizacji budowy obiektu, po uprzednim ich 

uzgodnieniu na piśmie z Inspektorem nadzoru. Jako zmiany nieistotne uznaje się 

zmianę materiałów budowlanych na takie, których parametry techniczne nie są gorsze 

od proponowanych w projekcie. 

 

 

Opracowanie – architektura i konstrukcja: 

mgr inż. arch. Łukasz Szleper 

mgr inż. Waldemar Szleper 

Piotr Mikołajczak, mgr, konserwator zabytków  
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Temat: 

 
 

 
„PRACE ZABEZPIECZAJĄCE KORONY MURÓW SKRZYDŁA ZACHODNIEGO I 

PÓŁNOCNEGO ORAZ PRACE KONSERWATORSKO-ZABEZPIECZAJĄCE MURÓW 
ZAMKU  

 III ETAP” 
 

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
 

Nazwa inwestycji: ZAMEK W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH 
 
 

Adres inwestycji: 
AM11, OBRĘB CENTRUM 

57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 
 

Inwestor: 

 
GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE 

57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, UL. 1 MAJA 15 
 

 

Branża: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

(BIOZ) 
 

 

 
Autorzy opracowania: 

 

Branża , nazwisko Pieczęć i podpis 

ARCHITEKTURA 
PROJEKTANT 

 

mgr inż. arch. Łukasz Szleper 
upr. nr 40/09/DOIA 

 

KONSTRUKCJA  
PROJEKTANT 

 
mgr inż. arch. Łukasz Szleper 

upr. nr 69/DOŚ/07 
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XIII. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan 
BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126. 

 

Należy przewidzieć teren na składowanie materiałów budowlanych 

Należy przywidzieć się teren dla zaplecza budowlanego ekip budowlanych 

Należy zapewnić energię elektryczną, wodę i odbiór ścieków dla potrzeb zaplecza 

budowy oraz ustalić sposób rozliczania kosztów pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą 

Należy wskazać miejsce składowania odpadów budowlanych i ich sukcesywny wywóz 

tak, aby w czasie remontu nie szpecić otoczenia obiektu jak również ze względu na 

bezpieczeństwo zwiedzających (w trakcie remontu poszczególnych obiektów należy umożliwić 
funkcjonowanie pozostałych) Drogi ruchu pieszego w okolicy remontowanej elewacji i robót na 

wysokości należy odpowiednio wydzielić i zabezpieczyć 
Plan organizacji placu budowy z informacją dotycząca sporządza kierownik budowy 

  Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, 

skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a 

odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 

Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie 

przekazywanych mu treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Osób, które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie 

należy dopuszczać do pracy.  

  Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia 

robót budowlanych itd., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, 

wymienione w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach 

przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam określony.  

 Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia 

robót budowlanych to: właściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz 

zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola 

realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okoliczności.  

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.  

Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i 

drogowych  Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263. 

 
Opracowanie: 

mgr inż. arch. Łukasz Szleper 
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XIV. Dokumentacja fotograficzna  

XIV.1 Korona muru wschodniego 

 
Fot. 4. Korona porośnięta obficie roślinnością (trawa krzewy, głęboko zakorzenione drzewka). 

 
Fot. 5.. Na koronie murów widoczne rozległe, miejscami wgłębne ubytki masy muru, kamienie 

poluzowane, ze znacznie wykruszonymi i wypłukanymi spoinami lub luźno leżące, nie związane zaprawą. 
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XIV.2 Otwory okienne ściany wschodniej 

 
Fot. 6. Drewniane belki osadzone poziomo w nadprożach okien pełniące funkcję wypełnienia światła 

okien. 

 
Fot. 7. Nadproże okienne bez podparcia drewnianymi belkami. 
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Fot. 8. Detal podparcia okiennego 

 
Fot. 9. Detal podparcia okiennego. Należy zaimpregnować drewno (wzmocnienie mechaniczne i 

zabezpieczenie przed wzrostem mikrobiologicznym), oczyścić i wypełnić pustą przestrzeń pomiędzy 
murowanym nadprożem a belkami. 
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XIV.3 Korona muru północnego 

 
Fot. 10. Widok muru od strony dziedzińca 

    
Fot. 11. Pozostałości dachówki karpiówki na betonowej wylewce (reperacja po 1950r.). 
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Fot. 12. Wylewka betonowa pokrywająca koronę muru. 

 

 
Fot. 13. Wyciek betonu spowodowany zastosowaniem nieszczelnego szalunku.  
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XIV.4 Korona muru zachodniego 

 
 

 
Fot. 14,15 Korona porośnięta obficie roślinnością wzrosłą na zalegającym na murach humusie. Należy 
usunąć wszystkie naleciałości roślinne. Nie dopuszcza się wyrywania głębokich korzeni gdyż może 
skończyć się to rozerwaniem fug. Pozostawione w masie muru korzenie należy opryskać herbicydem, 
specjalnym preparatem, który zapobiegnie wzrostowi roślinności, nie uszkadzając budulca. 
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Fot. 16. Rozległe a miejscami głębokie ubytki masy muru. 

 
Fot. 17. Połączenie ściany zachodniej ze ścianą bastei, widoczne luźno leżące nie związane zaprawą 

kamienie. 
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Fot. 18. Mocno i głęboko skorodowana zaprawa, zniszczona przez  zakorzenienie roślinności. 

 
Fot. 19. Trzy warstwy luźno leżących kamieni nie związanych zaprawą. 
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XIV.5 Otwory okienne ściany zachodniej 

 
Fot. 20. Łuk okienny z północnej strony muru wymagający rozebrania i odbudowy z zachowaniem 

oryginalnego kształtu i zabytkowego charakteru. 

 
Fot. 21. Szczelina w nadprożu okiennym wymagająca uzupełnienia. 
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XIV.6 Korona muru wschodniego dziedzińca 

 
Fot. 22. Korona muru porośnięta w małym stopniu przez drobne krzewy. 

 
Fot. 23. Widok korony muru od strony dziedzińca. 
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Fot. 24. Zaprawa mocno skorodowana z licznymi ubytkami materiału w koronie muru. 

 
Fot. 25. Ostra zmiana spadku ściany, wymagane wykonanie wieńca żelbetowego dopasowanego do linii 

zabudowy w celu zachowania zabytkowego charakteru. 
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XIV.7 Korona muru północnego dziedzińca 

 
Fot. 26. Liczne ubytki materiału w koronie muru. 

 
Fot. 27. Korona w znacznym stopniu porośnięta trawą i krzewami. 
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Fot. 28. Część korony muru wymagająca wyrównania do poziomu ściany sąsiadującej w celu wykonania 
wieńca żelbetowego. W miarę możności należy użyć zachowany kamień i starą cegłę a do spajania użyć 

zaprawy wapienno – piaskowej (trassowej) lub zaprawy na białym cemencie. 

 

 
Fot. 29. Warstwa humusu zalegająca na części korony muru wraz z porastającą go roślinnością. 
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XIV.8 Korona muru zachodniego dziedzińca 

 
Fot. 30. Znaczne ubytki materiału kamiennego w koronie muru. 

 
Fot. 31. Korona w znacznym stopniu porośnięta trawą i krzewami wyrosłymi na warstwie humusu. 
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Fot. 32. Widok połączeń narożników korony zachodniej i północnej 

XIV.9 Otwory okienne ściany zachodniej dziedzińca 

    
Fot. 33,34. Pozostałości otworów okiennych wymagające odbudowy w celu wykonania wieńca 

żelbetowego. Należy użyć starą cegłę a do spajania użyć zaprawy wapienno – piaskowej (trassowej) lub 
zaprawy na białym cemencie. 
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XIV.10 Korona muru południowego dziedzińca 

 
Fot. 35. Ceglana korona muru z licznymi ubytkami i skorodowaną zaprawą. 

 
Fot. 36. Część korony wymagająca wyrównania do poziomu umożliwiającego wykonanie wieńca 

żelbetowego. Należy użyć starą cegłę a do spajania użyć zaprawy wapienno – piaskowej (trassowej) lub 
zaprawy na białym cemencie. 
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XIV.11 Korona murów bastei  

    
Fot. 37. Ściana bastei wymagająca częściowej odbudowy. Należy zaprojektować i wykonać podparcie 

dużego nawisu muru. Konieczne jest szczególne, estetyczne rozwiązanie, które będzie harmonizowało z 
zachowaną ruiną. 

 
Fot. 38. Luźno leżące cegły w większości skorodowane powierzchniowo i wgłębnie. 
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Fot. 39. Korona muru w znacznym stopniu porośnięta krzewami i mocno zakorzenionymi drzewkami. 

    
Fot. 40. Łuki okienne bastei wymagające rozebrania i odbudowy z zachowaniem oryginalnego kształtu i 

zabytkowego charakteru 


