



URZĄD MIEJSKI W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

tel. (074) 816 53 09, fax. (074) 815 54 45
e-mail: urząd@zabkowiceslaskie.pl

Ząbkowice Śl., dn. 30 lipca 2014 r.

ZP.271.2.48.2014.IA

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Szanowni Państwo,

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie o następującej treści:

„1) wypełnienie tabeli stanowiącej załącznik do Formularza przesłanego w dniu 17.07.2014 r. – w związku z wyrażeniem zgody na sfinansowanie zadań inwestycyjnych kredytem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (tabelę załączamy do niniejszego pisma);

2) jednoznaczne określenie terminu spłaty rat kapitałowych czy spłata rat kredytu następować będzie w ratach kwartalnych, w terminie niepokrywającym się z kwartałami kalendarzowymi, płatnymi w ostatnim dniu miesiąca począwszy od 31.01.2015 r. (SIWZ cz. III Opis przedmiotu zamówienia), czy spłata kredytu następować będzie ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego kwartał, niepokrywający się z kwartałem kalendarzowym (odpowiedź na zapytania z dnia 24.07.2014 r.)”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 – Zamawiający zastrzega, że wykazane w tabeli zadania inwestycyjne oraz wskazane w załączniku kwoty do sfinansowania kredytem mogą ulec zmianie, w zależności od stopnia ich realizacji.

Załącznik Nr 1 – tabela – informacja o przedsięwzięciach inwestycyjnych.



BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Ad. 2 - Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ cz. III spłata rat kapitałowych i odsetek płatna będzie w ostatnim dniu miesiąca kończącego kwartał niepokrywający się z kwartałem kalendarzowym. W § 4 ust. 1 projektu umowy zmienia się termin spłaty na ostatni dzień miesiąca. Jeżeli termin spłaty kredytu, odsetek lub innych należności przypada na dzień wolny od pracy uważa się, że termin został dotrzymany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po tym terminie.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Redaktor BIP
3. A/a

BURMISTRZ

Marcin Orzeszek

Informacja o przedsięwzięciach inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania	Koszty szacunkowe		Koszt IRII	Koszt Komercyjny	Zysk z tytułu		Lata	Przebieg realizacji	stanowisko	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Osiągnięta sprzedaż netto (z wyłączeniem kosztów)	Czy analiza została przeprowadzona	Czy analiza została zakończona	KOD NACE	Przebieg realizacji inwestycji	Inne dane	Czy wykonano inwestycje w ramach FPP		
		z tytułu inwestycji	z tytułu komercyjnego			z tytułu inwestycji	z tytułu komercyjnego														
1	Wdrożenie systemu Służba	0,00	0,00%	219 984,02	66,24%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40 922,09	18,56%	224 126,92	275 676,11 zł	100,00%	2014-06-15	2014-09-04	NIE	NIE	0,24%	NIE	TAK
2	Wdrożenie systemu Służba - etap II	40 799,80	91,00%	0,00	0,00%	1 254,20	6,54%	0,00	0,00%	26 860,10	31,96%	31 964,09 zł	31 964,09 zł	100,00%	2014-06-11	2014-09-09	NIE	NIE	0,00%	NIE	TAK
3	Wdrożenie systemu Służba - etap III	0,00	0,00%	64 416,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13 276,94	64 425,19 zł	64 425,19 zł	100,00%	100,00%	2014-06-10	2014-09-15	NIE	NIE	0,00%	NIE	TAK
4	Wdrożenie systemu Służba - etap IV	0,00	0,00%	143 000,00	100,00%	109 851,38	100,0%	0,00	0,00%	608 779,68	1 039 179,07 zł	1 039 179,07 zł	100,00%	100,00%	2014-06-10	2014-09-10	NIE	NIE	17,50%	NIE	TAK
5	Wdrożenie systemu Służba - etap V	0,00	0,00%	100 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40 000,00	100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00%	100,00%	2014-06-10	2014-09-10	NIE	NIE	0,00%	NIE	TAK
6	Wdrożenie systemu Służba - etap VI	0,00	0,00%	203 801,17	69,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	142 800,00	162,9%	379 212,82	464 431,77 zł	100,00%	2014-06-01	2014-10-30	NIE	NIE	0,18%	NIE	TAK
7	Wdrożenie systemu Służba - etap VII	0,00	0,00%	291 306,17	43,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	278 000,00	36,30%	545 000,18	670 356,37 zł	100,00%	2014-06-01	2014-10-10	NIE	NIE	0,01%	NIE	TAK
8	Wdrożenie systemu Służba - etap VIII	0,00	0,00%	194 783,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	138 322,50	194 783,14 zł	100,00%	2014-06-01	2014-10-20	NIE	NIE	0,00%	NIE	TAK
9	Wdrożenie systemu Służba - etap IX	0,00	0,00%	147 610,29	50,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	147 800,00	49,00%	299 520,56	299 610,29 zł	100,00%	2014-06-01	2014-10-31	NIE	NIE	0,10%	NIE	TAK
10	Wdrożenie systemu Służba - etap X	0,00	0,00%	42 112,52	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34 284,08	42 112,52 zł	100,00%	2014-10-01	2014-10-30	NIE	NIE	0,00%	NIE	TAK
11	Wdrożenie systemu Służba - etap XI	0,00	0,00%	41 800,00	94,5%	44 642,50	10,20%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	353 316,18	427 628,90 zł	100,00%	2014-06-13	2014-11-15	NIE	NIE	9,85%	NIE	TAK
12	Wdrożenie systemu Służba - etap XII	0,00	0,00%	100 000,00	46,72%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	290 000,00	51,28%	314 100,59	436 850,86 zł	100,00%	2014-06-23	2014-10-31	NIE	NIE	46,72%	NIE	TAK
13	Wdrożenie systemu Służba - etap XIII	0,00	0,00%	119 700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90 000,00	119 700,00 zł	100,00%	2014-02-05	2014-10-28	NIE	NIE	0,00%	NIE	TAK
14	Wdrożenie systemu Służba - etap XIV	0,00	0,00%	428 064,17	67,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	214 135,21	31,00%	524 019,15	649 500,79 zł	100,00%	2014-06-27	2014-11-02	NIE	NIE	67,00%	NIE	TAK
15	Wdrożenie systemu Służba - etap XV	0,00	0,00%	120 500,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	201 500,00	79,00%	294 371,58	297 600,00 zł	100,00%	2014-02-10	2014-08-31	NIE	NIE	50,00%	NIE	TAK
16	Wdrożenie systemu Służba - etap XVI	0,00	0,00%	47 900,00	9,95%	68 015,80	10,01%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51 779,02	67 921,00 zł	100,00%	2014-06-23	2014-09-30	NIE	NIE	9,95%	NIE	TAK
17	Wdrożenie systemu Służba - etap XVII	0,00	0,00%	124 000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	108 941,09	124 000,00 zł	100,00%	2014-06-30	2014-09-30	NIE	NIE	100,00%	NIE	TAK
18	Wdrożenie systemu Służba - etap XVIII	0,00	0,00%	0,00	0,00%	28 400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63 903,38	78 400,00 zł	100,00%	2014-09-01	2014-09-01	NIE	NIE	0,00%	NIE	TAK
19	Wdrożenie systemu Służba - etap XIX	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33 210,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27 000,00	33 210,00 zł	100,00%	2014-04-15	2014-09-15	NIE	NIE	0,00%	NIE	TAK
20	Wdrożenie systemu Służba - etap XX	0,00	0,00%	45 015,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	36 706,11	45 015,00 zł	100,00%	2014-08-01	2014-09-30	NIE	NIE	0,00%	NIE	TAK
21	Wdrożenie systemu Służba - etap XXI	0,00	0,00%	2 890 412,72	44,77%	356 409,29	5,23%	1 730 216,81	26,49%	1 256 277,22	22,60%	8 211 184,70	8 434 255,29 zł	100,00%	-	-	-	-	-	-	TAK

2014-08-01
 Informacja o przedsięwzięciach inwestycyjnych jednostki gospodarczej oddziału, w której dane będą dostępne po zakończeniu ich realizacji.
 Termin aktualizacji informacji o przedsięwzięciach inwestycyjnych jednostki gospodarczej oddziału, w której dane będą dostępne po zakończeniu ich realizacji.