
  

                                     
           OPIS    TECHNICZNY 
 
    Dla realizacji zadania pn . ,, BRASZOWICE DROGA DOJAZDOWA DO    
                                                                  GRUNTÓW ROLNYCH" 

   
 
  1. DANE  OGÓLNE 
 
 1.1 Przedmiot opracowania. 
 
    Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej w m. Braszowice o 
numerach ewidencyjnych działek 1073,1077,1078,1079,1083cz,1082/1,1087cz. 
Aktualnie jest to droga przebiegająca przez teren zabudowany równoległa do drogi 
powiatowej nr. 3158 D. Przedmiotowa droga składa się z odcinka  głównego o 
długości 771.56 m. oraz odcinków dodatkowych łączących ten odcinek z drogą 
powiatową.  Droga w większości posiada  nawierzchnię  utwardzoną różnego rodzaju 
kruszywami kamiennymi . Łączna długość  planowanej do remontu drogi (odcinek 
główny + łączniki) wynosi  997.43 mb.  
 
  

 1.2  Inwestor 
 
Inwestorem zadania  jest Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą w Ząbkowicach 
Śląskich  ul. 1-go Maja 15  
 
 

1.3  Informacja o mapie. 
 
Projekt zagospodarowania terenu sporządzono na mapie sytuacyjno wysokościowej  
w skali  1: 1000 pochodzącej z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich. 

 
 
1.4  Podstawa opracowania 
 
 
 Niniejsze opracowanie sporządzono na zlecenie Gminy Ząbkowice Śląskie w 
oparciu  o: 
 
-  umowę na sporządzenie dokumentacji nr. 19/IGP/2013 z dnia 19.02.2013r. 
-  mapę  ewidencji gruntów w skali 1 : 5000, 1:2000 
-  Dz. U. Nr. 43 z dnia 14. 05. 1999 r. poz. 430 ,, w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie” 
-  Wytyczne Projektowania Dróg – WPD 3 
 



 
Przed przystąpieniem do prac projektowych dokonano niezbędnych uzgodnień z 
Inwestorem, przeprowadzono bezpośrednie rozpoznanie terenowe, pomiary 
geodezyjne i sytuacyjne co pozwoliło na określenie stanu istniejącego i 
projektowanego. Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestora 
zaprojektowano geometrię i konstrukcję remontowanej drogi w zakresie posiadanego 
tytułu prawnego do władania gruntami , zachowując nienaruszalność terenów działek 
obcych . Dokonano niezbędnych uzgodnień związanych z konstrukcją planowanej do 
remontu drogi oraz zakresu całego zadania. 
 
 

1.5  Cel i zakres opracowania 
 
 
Celem opracowania jest określenie parametrów technicznych wykonania i ustalenia 
zakresu robót potrzebnych do realizacji zadania pn. ,, Braszowice droga dojazdowa 
do gruntów rolnych"  
Opracowanie dotyczy  odcinka drogi  przebiegającej  przez teren zabudowany i  
użytkowany przez pojazdy osobowe, maszyny rolnicze oraz pieszych stanowiąc 
odcinek pieszo – jezdny,  oraz dojazdy i dojścia do posesji i pól. 
 
 W opracowaniu uwzględniono wykonanie : 
 
-  robót przygotowawczych:  wykonanie koryta oraz profilowanie istniejącej 
podbudowy  do projektowanych spadków , rozebranie przeznaczonych do remontu 
przepustów pod zjazdami. rozebranie istniejącego chodnika z płytek betonowych 
oraz płyt kamiennych. 
 
-  robót nawierzchniowych :  wykonanie  podbudowy z mieszanki mineralnej gr. 15 
cm. skropieniu warstwy emulsją asfaltową  w ilości 0,8 kg/m², warstw bitumicznych z 
betonu asfaltowego, wiążącą  i ścieralną grubości 4 + 4 cm. Na warstwę wiążącą 
przewidziano frakcję 0/16 mm natomiast na warstwę ścieralną 0/12,8 mm. 
Konstrukcję podbudowy na zjazdach przyjęto jak wyżej. wykonanie chodnika dla 
pieszych z kostki betonowej 
 
 - robót odwodnieniowych: polegających na odtworzeniu i pogłębieniu rowów, 
wykonaniu przepustów  pod zjazdami w miejsce istniejących uszkodzonych i 
rozebranych. wykonaniu odwodnienia poprzez ułożenie koryt betonowych w poboczu 
drogi. umocnieniu istniejącego rowu korytami kolejowymi , wykonaniu studni 
ściekowej wraz z przepustem odprowadzającym wody opadowe do pobliskiego cieku 
wodnego. ułożeniu koryt skrzynkowych 
  
-  robót wykończeniowych: utwardzenie i profilowanie poboczy. ustawieniu poręczy 
ochronnych.    
 

2. STAN ISTNIEJĄCY 
 
 
2.1 Lokalizacja 



 
-  województwo :    -   dolnośląskie 
-  powiat:                 -   Ząbkowicki 
-  gmina:                  -  Ząbkowice Śląskie 
 
 Projektowana do przebudowy droga posiada parametry techniczne jak dla drogi 
transportu rolnego 
 
- kategoria drogi                                - gminna - dojazdowa 
- klasa techniczna                             - droga lokalna  
- szerokość jezdni                             - 2.5-3.0-3.5 m. 
- szerokość korony drogi                   - 3.5  - 4.5 m 
- spadek poprzeczny jednostronny - 2 % (zmienny w zależności od ukształtowania 
terenu oraz sposobu odprowadzenia wód opadowych do projektowanych korytek 
ściekowych) 
 
 
2.2 Opis stanu istniejącego 
 
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przebiega w terenie płaskim zabudowanym. 
Istniejący stan techniczny drogi przysparza wiele problemów jej użytkownikom oraz 
stwarza duże zagrożenie dla ruchu kołowego jak i pieszego . Nieulepszona , bo 
gruntowa nawierzchnia drogi o częściowym podłożu z różnego rodzaju kruszywa 
posiada liczne wyboje wypełnione wodą opadową zalegającą w nich zwłaszcza w 
okresach wiosenno- jesiennych oraz po ulewnych opadach deszczu. Zawyżone 
pobocza uniemożliwiają jej spływ, zaniedbane i zamulone rowy, niedrożne przepusty 
pod drogą, wymagają niezbędnej poprawy istniejącego stanu komunikacji 
przedmiotową drogą. Stan techniczny nawierzchni w połączeniu z małymi 
szerokościami stwarza bardzo duże zagrożenie dla ruchu zarówno kołowego jak i 
pieszego.  
 

3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 
 
 
Dane wyjściowe do projektowania  
 
 
Przyjęto następujące dane do projektowania: 
 
- klasa techniczna drogi                      - funkcja lokalna 
- szerokość jezdni                               - 2.5 – 3.5 m. 
- spadek poprzeczny jednostronny     - 2 % zmienny 
- pochylenie podłużne dostosowane do aktualnej niwelety drogi, terenów przyległych,    
zjazdów oraz urządzeń odwodnieniowych 
  
 
TRASA W PLANIE 
 
Projektowana do remont droga przebiega po istniejącej trasie z częściową niewielką   
jej korektą  w granicach pasa drogowego. Przebieg wysokościowy drogi gminnej 



pozostaje bez zmian w stosunku do istniejącego. Wyjątek stanowi odcinek łącznika  
nr. 1 , który zostanie obniżony o około 10 - 15 cm w stosunku do aktualnej niwelety 
drogi.  
 
 
PLAN SYTUACYJNY -  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 
 
Z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogi jaką dysponuje inwestor przyjęto 
różne szerokości nawierzchni  .  
 
Odcinek  główny 
 
Szerokości nawierzchni odcinka głównego wynoszą od 2.5 - 3.0 - 3.5 m. co 
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu . 
Szerokości łączników wynoszą : 
 
Łącznik Nr. 1 - 3.5 m 
Łącznik Nr. 2 - 3.0 m 
Łącznik Nr. 3 - 3.0 m 
Łącznik Nr. 4 - 3.0 m 
Łącznik Nr. 5 - 3.0 m 
 
Generalnie starano się zaprojektować jak największą szerokość jezdni biorąc pod 
uwagę  możliwości terenowe związane z szerokością pasa drogowego.  Pobocza 
zaprojektowano o szerokości ok. 0.5 m obustronnie  w miejscach ich występowania.  
     Zakres robót  przewiduje wykonanie  warstw konstrukcyjnych na łącznej długości 
997.49 ( odcinek główny 771.56 mb. łącznik nr.1 - 35.21 mb.,nr. 2 - 63.46 mb., nr. 
3 - 42,75mb., nr.4 - 47.80 mb. nr. 5 -  36.71mb.) Na części długości drogi oraz 
zjazdów indywidualnych i skrzyżowań z innymi drogami  planuje się wykonanie  
koryta pod warstwy konstrukcyjne o średniej głębokości do 20 cm.  Wysokości  robót 
ziemnych przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych zostaną skorelowane 
odpowiednimi pomiarami geodezyjnymi z istniejącymi zjazdami, projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi , zachowując jednocześnie możliwość ułożenia 
poszczególnych projektowanych warstw konstrukcyjnych. Na tak przygotowanym 
podłożu zostanie  wykonana  podbudowa z mieszanki mineralnej   grubości 15 cm. 
którą należy skropić emulsją asfaltową w ilości 0.8 kg/m² a następnie    ułożyć 
dwuwarstwową nawierzchnię z betonu asfaltowego. Na warstwę wiążącą 
przewidziano frakcję 0/16 mm. natomiast na warstwę ścieralną 0/12 mm. Grubość 
obu warstw  zaprojektowano po 4 cm. Szerokość warstwy wiążącej należy przyjąć 
jako szerszą o 5 cm od warstwy ścieralnej. Konstrukcja podbudowy i nawierzchni na 
zjazdach przyjęto ja na drodze. W początkowym odcinku drogi w km. 0+000 - 0+100 
przewidziano wykonanie utwardzenia placu przyległego do drogi o raz wykonanie 
ciągu pieszego w ilości 197m² na długości 98 mb., obramowanego od strony drogi 
krawężnikiem betonowym wtopionym umożliwiającym spływ wód opadowych do 
cieku wodnego z drugiej strony obrzeżem betonowym na ławie betonowej z oporem  
 
 Powierzchnie nawierzchni jezdni drogi transportu rolnego. 
 
odcinek główny: 



km. 0+000 - 0+100 droga wraz z placem przyległym   - 1332 m² 
km. 0+000 - 0+771.56                                                  -   2232 m² 
łączniki:  
nr. 1 - 132 m² 
nr. 2 - 201 m² 
nr. 3 - 159 m² 
nr. 4 - 147 m² 
nr. 5 - 128 m² 
Łączna powierzchnia nawierzchni  - 4 331 m² 
(warstwa ścieralna z BA frakcji 0/12,8 mm) 
 
 
Razem powierzchnia warstwy ścieralnej odc. I i II     - 4 331.00 m² 
 
 
 - powierzchnia warstwy wiążącej - szersza o 5 cm. od warstwy ścieralnej 
   F = 997.49 x 0.05 + 4 331.0  =  4 380.87 m² 
 
- powierzchnia wzmocnienia istniejącej konstrukcji drogi-warstwa górna 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63 mm- 
gr.w-wy15cm - szerokość 0 10 cm. większa od szerokości warstwy wiążącej 
nawierzchni bitumicznej 
 F - 997.49 x 0.10 + 4 380.87  =  4 480.62 m² 
 
  
3.1 PROFIL PODŁUŻNY 
 
 Projektowana droga kształtowana jest za pomocą spadków podłużnych i 
poprzecznych dostosowanych do istniejących warunków terenowych 
uwzględniających jednocześnie uporządkowany spływ wód opadowych z przyległego 
terenu istniejących zjazdów .  
        
3.2 PRZEKROJE  POPRZECZNE 
 
 
Na całej długości projektowanej drogi spadki poprzeczne są skorelowane  z 
ukształtowaniem przyległego  terenu, oraz istniejących zjazdów indywidualnych.  W 
obrębie skrzyżowań spadki poprzeczne należy dostosować do istniejących warunków 
terenowych w sposób umożliwiający prawidłowe odprowadzenie wód opadowych do 
istniejących rowów , przepustów oraz koryt ściekowych. 
 
 
3.3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 
 
Ze względu na rodzaj i zakres zniszczeń istniejącej nawierzchni przyjęto  konstrukcję 
drogi , która została uzgodniona z inwestorem. 
 
 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego                   -   grubość warstwy 4 cm. 
- warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralnej         -  grubość warstwy 4 cm. 



- górna warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej  -   grubość warstwy 15 cm. 
 
                                                                    Całkowita grubość konstrukcji  23 cm 
 
 
 
                               
Projektowana konstrukcja na zjazdach  
 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego                   -   grubość warstwy 4 cm. 
- warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralnej         -  grubość warstwy 4 cm. 
- górna warstwa podbudowy z mieszanki mineralnej  -   grubość warstwy 15 cm. 
 
                                                                Całkowita grubość konstrukcji  23 cm 
 
 
 
                                  
 3.4 Pobocza: 
 
Planowana jest  ścinka poboczy obustronnie na całej długości drogi oraz ich 
utwardzenie na szerokości 50 cm. mieszanką mineralną o frakcji 0/31.5 grubości do 
10 cm  po ich zagęszczeniu. Mała szerokość zaprojektowanych poboczy wynika z 
braku miejsca w granicach pasa drogowego przedmiotowej drogi. 
 
3.5 Wjazdy i zjazdy 
 
W ramach niniejszego opracowania utwardzeniem przy odpowiedniej geometrii 
objęto istniejące zjazdy z zastosowaniem konstrukcji zjazdu jak konstrukcja nośna 
drogi. Geometrię zjazdu tj. włączenie do krawędzi jezdni przewidziano skosem 1:1 
 
 
Obliczenie powierzchni zjazdów 
 
Nr. 1 km. 0+030.61-0+035.21= 4.6+4.0/2x2.0 = 8.6 m² str. lewa łącznik nr. 1 
Nr. 2 km. plac - zabezpieczenie na korycie blacha ryflowana  2.0 mb.+ 2.0m      
Nr. 3 plac 4.0 +3.5/2x1= 3.75 m² - blacha 4.0 m 
Nr. 4 plac 10+3.5/2x6=40.5 m² 
Nr. 5 km. 0+201.2-0+206.7=6.5+5.0/2x2=32.5 m² str. P - blacha 6.0m.  
Nr. 6 km. 0+222-0+226.1=5.1+4.1/2x3.5= 16.1 m² str. P 
Nr. 7 km. 0+254.9-0+260=6.1+5.1/2x2.5=14.0 m² str. P 
Nr. 8 km 0+280-0+286=7+6/2x2.5= 16.25 m² str. L 
Nr. 9 km. 0+285-0+290,4=6.4+5.4/2x2.5= 14.75 m² str. P 
Nr. 10 km. 0+326-0+332.2=7.2+6.2/2x2.5= 16.75 m² str. L 
Nr. 11 łącznik nr. 2 7.0 x 1.5 = 10.5 m² str. P 
Nr. 12 km. 0+397 - 0+403 =7.0+6.0/2x1.5 = 9.75 m² str. P - blacha 7.0m 
Nr. 13 km 0+405,9 - 0 + 414 = 9.0+8.0/2x2.5 = 21.25 m² str.L 
Nr. 14 km. 0+421.5-0+427.8=7.3+6.3/2x3 = 13.6 m² str.P - blacha 7.5 m 
Nr. 15 km. 0+426.4-0+434.7 =9.0+8.3/2x2 = 17.3 m² str. L 
Nr. 16 km 0+458.0-0+465.2=7.3+6.3/2x1.2= 8.16 m² str. L  



- dojście nr. 1 km 0+475.7-0+477=1.3 x 1.0= 1.3 m² str. L 
Nr. 17 km. 0+490-0+494= 5.0+4.0/2x2.0= 9.0 m² str. P- blacha 5.0 m 
- dojście nr.2 0+503.1-0+504.5 = 1.4x1.0 =1.4 m² str. P - blacha 1.5 m 
Nr. 18 km. 0+510.7-0+514.7 = 5.0+4/2x2.0= 9.0 m² str. P - blacha 5.0 m 
Nr. 19 km. 0+567 - 0+562 =6.0+5.0/2x1.5 = 8.25 m² str. P 
Nr. 20 km. 0+564.3 0+569.3 = 6.0+5.0/2x1.5 = 9.75 m ² str. L 
Nr. 21 km. 0+592.1-0+598.4 =7.3+6.3/2x2.0= 13.6 m² str. P 
Nr. 22 km. 0+604.7-0+616=11.3x2.0= 22.6 m² str. L 
Nr. 23. km. 0+609.5-0+615=6.5+5.5/2x2.5 = 15.0 m² str. P  - blacha 6.5 m 
Nr. 24. km. 0+632,3-0+637.6=6.3+5.3/2x1.8 = 10.44 m² str. P - blacha 6.3 m 
Nr. 25. km. 0+646.5-0+651.9=6.4+5.4/2x1.2= 7.8 m² str.  
Nr. 26. km. 0+677.7 - 0+683.2 = 6.5+5.5/2x1.5 = 9.0 m² str. L 
Nr. 27. km. 0+702.6 - 0+714.2 = 12.6 +11.6/2x2.5 = 30.25 m² str. L - blacha 12.6m 
Nr. 28. km 0+ 755.4-0+760=5.6+4.6/2 x 2.5 = 12.75 str. L 
Nr. 29. km. 0+722 - 0+778.3=7.3+6.3/2x1.5 = 10.2 m² str. P 
 
   
 
 
4.0 ELEMENTY ODWODNIENIA 
  
W celu odwodnienia nawierzchni remontowanej drogi zaprojektowano jednostronne 
spadki poprzeczne  powiązane z ukształtowaniem terenu, usytuowaniem rowów 
odwadniających i projektowanymi korytkami  ściekowymi. Planuje się także wykonać 
ścinkę poboczy obustronnie po ok. 50cm. oraz ich utwardzenie mieszanką mineralną 
0/31.5mm co także usprawni spływ tych wód. W km. 0+000 - 0+100 zostaną 
wykonane spadki poprzeczne zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w 
kierunku istniejącego cieku wodnego . W celu swobodnego spływu wody opadowej 
do istniejącego cieku wzdłuż ciągu pieszego zaprojektowano krawężniki i obrzeża 
wtopione .  
 
4.1 Rowy 
 
•  Projekt zakłada renowacją istniejących rowów na odcinkach: 
 
- km. 0+208.3 - 0+240,6 = 32.3 mb. str. prawa  
- km. 0+750 - 0+772 = 22.0 + 25.0  mb. 
 
                                                             Razem:  79.3 mb  
 
•  Nowy rów : 
 
- 0+294.4 - 0+317 = 22.6 mb 
 
• wzmocnienie przekroju rowu poprzez ułożenie koryt ,,kolejowych" 62x68 cm na 
ławie z kruszywa łamanego 10x44cm 
 
- km 0+ 577 - 0+609,5 = 32.5 mb.  
 
 



 
 
 
4.2 Przepusty 
 
Przepusty uszkodzone do rozbiórki: 
 
- 0+208 rozebranie kolektora o średnicy 30 cm.  - L - 10 m. 
- 0+240.6 - 0+294.4 = 53.8 mb rozebranie kolektora burzowego śr. 30 cm. 
- 0+771 rozebranie przepustu pod drogą śr. 30 cm L- 12m 
 
Wykonanie nowych przepustów  
- wykonanie przepustu - kolektora wraz ze studnią rewizyjną o średnicy 1200 mm. 
km. 0+187 L - 20 mb.     śr. 50 cm. + ścianka czołowa  3.0x2.0x0.4 m 
 
- wykonanie przepustu - kolektora km. 0+208  L - 10 mb       śr. 50 cm.+ ścianka 
czołowa 1.0 x1.5 x 0.3 
 
Przepusty pod zjazdami o średnicy 40 cm 
 
- km. 0+222 - 0+226 = 5.5 m.  str.p + ścianki czołowe obustronne 
- km. 0+254,9 - 0+260 = 6.5 m. str. p + ścianki czołowe obustronne 
- km. 0+285.4 - 0+290.4 = 6.5 m. str, p + ścianki czołowe obustronne 
- km. 0+771  L-12 mb. + ścianki czołowe obustronne 
 
 
4.3 Korytka ściekowe 
 
Na odcinkach gdzie jest brak możliwości odprowadzenia wód opadowych z 
nawierzchni projektowanej drogi zaprojektowano wzdłuż krawędzi jezdni ułożenie 
korytek ściekowych  z elementów betonowych ułożonych na ławie betonowej. Na 
zjazdach do posesji zaplanowano na korytkach zamontowanie blach ryflowanych o 
grubości 8-10mm. i szerokości 0.5 m oraz długościach jak na zestawieniu 
powierzchni zjazdów. 
 
- łącznik nr.1 km 0+000 - 0+030,61= 30.61 mb. str. L 
- km 0+184 - 0+206.7 = 22.7 mb str. P 
- km. 0+317 - 0 + 391.6 = 74.6 mb. str.P 
- km. 0+397 - 0+567 = 170 mb. str. P 
- łącznik Nr. 2  km. 0+000 - 0+025 = 25+5 = 30 mb. str. L 
- km. 0+615 0+674 = 59 mb. str. P 
- km 0+680 - 0+743.5 = 63.5 str. P 
- łacznik nr. 4  km. 0+000 - 0+035.3 = 35.3 mb. str. L 
- plac 38 + 4.0 = 32.5 mb.  
 ogółem 518.5 mb. 
 
4.4 korytka skrzynkowe 
w celu wychwycenia większych ilości wód opadowych spływających w stronę 
projektowanej drogi drogami gminnymi zastosowano koryta skrzynkowe. 
 



- km. 0+176 - 0+187  L- 6 m . zjazd droga gminna 
- km. 0+772  L-6.0m zjazd indywidualny 
- km. 0+761  L- 6.0 droga główna   
 
 
 
 
 
Urządzenia obce: 
 
Założony sposób realizacji remontu drogi nie wymaga konieczności przebudowy 
urządzeń obcych. Prace wykonywane w ich pobliżu należy wykonywać ze 
szczególną ostrożnością ręcznie pod nadzorem kierownika robót. 
 

Uwaga 
 
1.Wszelkie problemy wynikłe w czasie prowadzenia robót należy zgłaszać 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub przedstawicielowi inwestora. 
 
2.Przed rozpoczęciem robót należy geodezyjnie wyznaczyć oś projektowanej do 
remontu drogi przez uprawnionego geodetę zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu  oraz zapewnić stały nadzór geodezyjny na d prowadzonymi robotami 
  
3. Prace prowadzone w pobliżu uzbrojenia podziemnego należy prowadzić ze 
szczególną ostrożnością pod nadzorem kierownika budowy . Roboty należy w tych 
miejscach wykonywać ręcznie. 
 
4. Materiały z rozbiórki oraz wykonywanych robót ziemnych należy składować w 
miejscach uprzednio uzgodnionych z inwestorem. 
 
5. Ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego spowodowane zostaną 
naprawione przez wykonawcę robót w porozumieniu z właścicielem tego uzbrojenia 
 
6.  Projekt organizacji ruchu , oznakowania i zabezpieczenia robót na czas ich 
prowadzenia zostanie wykonany przez wykonawcę. 
 
 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
Kolejność wykonywania robót: 
 
1. organizacja placu budowy 
 
2. organizacja robót wynikająca z remontu drogi - roboty przygotowawcze( ścinka 
zawyżonych poboczy, rozbiórka uszkodzonych elementów przepustów) 
 
3. wymiana istniejących przepustów na nowe obiekty 
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
 
4. umocnienie wlotów nowych przepustów oraz istniejących 



 
5. odtworzenie istniejących rowów przydrożnych poprzez ich pogłębienie i 
wyprofilowanie dna. ułożenie koryt ściekowych 
 
6. roboty wykończeniowe - uformowanie i uzupełnienie poboczy 
 
Rodzaje wykonywanych robót 
 
1. zagospodarowanie placu budowy 
 
2. roboty ziemne 
 
3. roboty montażowe ( zbrojarskie, betonowe) 
 
4. roboty rozbiórkowe 
 
5. roboty wykończeniowe 
 
Środki zapobiegające występowaniu niebezpieczeństw w trakcie wykonywania 
robót 
 
- zatrudniony na budowie sprzęt powinien być sprawny technicznie , posiadać ważne 
przeglądy okresowe, osoby go obsługujące winne posiadać wymagane uprawnienia  
 
- obsługujący sprzęt i maszyny winni być przeszkoleni  na stanowisku  przed 
rozpoczęciem pracy. 
 
- sprzęt i maszyny powinny być wyposażone w tablice informujące o zagrożeniu jakie 
może powstać w czasie ich pracy 
 
- niebezpieczne miejsca na  budowie należy oznakować odpowiednimi tablicami 
ostrzegawczymi ustawionymi w miejscach widocznych dla wszystkich osób 
zatrudnionych na budowie. 
 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
występującym podczas prowadzenia robót budowlanych 
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem  i higieną pracy na budowie sprawują 
odpowiednio kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu 
pełnionych obowiązków. Nieprzestrzeganie tych przepisów i zasad może 
doprowadzić do bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia osób przebywających na 
placu budowy. 
 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy to: 
 
- nieprawidłowy podział pracy  
- niewłaściwe polecenia przełożonych  
- brak nadzoru 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bhp 
- niewłaściwa organizacja na stanowisku pracy 



brak środków ochrony indywidualnej 
 
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór 
-brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające 
- zastosowanie materiałów zastępczych 
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej  
- organizować i prowadzić roboty uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi związanymi z warunkami 
środowiska pracy 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i stosowania ich 
zgodnie z przeznaczeniem 
 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 
stanowisku pracy 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych 
-określenie podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu przc szczególnie 
niebezpiecznych 
wykazu prac wykonywanych przez conajmniej dwie osoby 
- wykazu prac wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych 
 
Kierownik budowy powinien podjąć środki profilaktyczne mające na celu: 
 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 
pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi  
- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 
stosowanie technologii , materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń 
 
 W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników 
osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac  
i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
 
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży ochronnej i obuwia roboczego 
opracowaną przez pracodawcę.. 
 
 
 
 
    Opracował: 
                                                                                            Maciej Haczkowski 


