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CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania wspolne dla wszystkich zawartych w tym opracowaniu wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot przy realizacji zadania : remont ratusza miejskiego - etap 11 w
Zabkowicach SI., Rynek 56.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-

cji robdt wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot

Zakres robot budowlanych :

- wykonanie drenazu na zewnatrz budynku,

-skucie tynkéw scian piwnic.

- naprawa i przecierka tynkéw sklepien piwnic,

- dezynfekcja scian i sklepien,

- wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych $cian,

- malowanie,

- usunigcie pozostatych desek podiogowych i zasypek stropowych,

- migjscowe usuniecie fragmentow zmurszatego drewna. wzmocnienie ostabionych elementow,

- impregnacja 1 zabezpieczenie drewna stropu i wigzby dachowej srodkami grzybo- i owadobdjczymi oraz
ogniochronnymi,

- konserwacja i wzmocnienie belki przy scianie wiezy,

- wzmocnienie uszkodzonych koncowek belek,

- rozluznienie sklamrowania podciagu nad salg §lubow z belkami stropowymi,

- wykonanie nowych warstw izolacyjnych stropu (w miejsce usunigtej zasypki) i nowej podiogi z desek,
- odtworzenie o§wietlenia sali slubow centralnym zyrandolem sufitowym, usunigcie obecnego oswietlenia sufitowego,
- uzupelnienie brakujacych i wymiana uszkodzonych stupow wiezby dachowe;j,

- wykonanie zastrzalow usztywniajacych,

- renowacja stolarki okiennej poddasza, wykonanie nowych drzwi,

- naprawa pokrycia dachu w pasie przyokapowym,

- wymiana pokrycia na gémej czgsci mansardy,

- wykonanie nowych obrdbek blacharskich.

1.4, Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do no-
towania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywany~h odbiorow
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projekm, Wy-
konawcg 1 projektantem.

1.4.2. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wy-
znaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot 1 administrowanie kontraktem.
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.44. Ksiagzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materialéw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektows i specy-
fikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot. ‘
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowsy, SST 1 poleceniami Inzyniera.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzempla-
rze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne 1 naziemne oraz ew.
repery geodezyjne, a takze dost¢p do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia scickow.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, opis i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy. uwzgledniajgcym podzial na dokumentacj¢ projektowa:

e Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacje projektowa oraz projektowa dokumen-
tacje wykonawcza (techniczng) i zostana przekazane Wykonawcy,

e  Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kon-
traktowej.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby za-
warte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywad bledéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, kiéry podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od kiorych dopusz-
czalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza wy-
kazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli roze-
brane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci i innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosei w dzien i w nocy tych znakéw, dla ktérych jest to nieodzow-
ne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilogciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawee w do-
brym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktows.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

-utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

-podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub dobr publicz-
nych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w na-
stepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
-mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciw-
pozarowy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.
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Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osa6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat reali-
zacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, kidre w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od do-
puszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jed-
nostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wia-
Sciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowo-
dowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publiczne] i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak ru-
rociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i po-
wiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instala-
¢ji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostar-
czajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodo-
wane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w doku-
mentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia za-
budowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy trans-
porcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robot.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawea bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawea ma obowiazek zadbac. aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i od-
powiednig adziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa pu-
blicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odreb-
nej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robodt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposcb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu od-
bioru ostatecznego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczac
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bgdzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, mate-
rialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznosc norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy. ktore spelnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgds obowigzywacé postanowienia najnowszego wyda-
nia lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powelane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga
byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy po-
wolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonaweg i przediozone
Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W
przypadku kiedy InZzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego po-
ziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w dokumentach.
1.5.14. Wykopaliska

W przypadku natrafienia w czasie rob6t na przedmioty mogace mie¢ wartos¢ zabytkowa lub archeologiczna,
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty oraz niezwlocznie powiadomic o tym fak-
cie Inzyniera i postgpowac¢ zgodnie z jego poleceniami.

Jezeli w wyniku tych polecet Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opéznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawea ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosc¢ kwoty, o ktorg
nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.6. Nazwy i kody.
Dzial robét 45 Roboty budowlane
Grupa robot 451 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Grupa robot 452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obicktow
budowlanych lub ich czgsci oraz robdt w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanalow sciekowych
CPV 45261000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé¢ i konstrukeji dachowych oraz
inne podobne roboty specjalistyczne
CPV 45262500-6 Roboty murarskie
Grupa robot 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 45422000-1 Roboty ciesielskie
CPV 45432100-5 Kladzenie i wykladanie podiog
CPV 45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych
CpPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45442100-8 Roboty malarskie.
2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaiow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace
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proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow.
Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodla uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodla w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wiadz na pozyskanie materialow ze
zrodet miejscowych wigczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego i1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrodla.

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacjg¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrodel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne, jakie okaza sig
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialow do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materialow miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja Zrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera.. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materialéw do innych robot.
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sig¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materialu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poZniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one uzyte do robot. byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. zachowaly swojg jakosc i wiasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez

Inzyniera.
Miejsca czasowego skladowania materialéw begda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z InZynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce |

zaakceptowanych przez Inzyniera.
2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwérnie materialébw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami, Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wilasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialow pod wzglgdem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, muszq by¢ spelnione nastgpujace
warunki:

- bedzie mial zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania
inspekeji,

- Inzynier bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialow przeznaczonych do realizacji robdt,
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- jezeli produkcja odbywa sie¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynic takiego sprzetu, kiory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uZzycia Sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ poZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spelniajace
tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco. na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa. wymaganiami SST,
PZ], projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami InZzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Bledy popelnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytyeznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuhu poniesie Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowiazany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakoSci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czgs¢ ogolng opisujaca:
organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
sposob zapewnienia bhp,
wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposGb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
propenowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czesé szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow. spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

e  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratgy ich wlasciwogdei w czasie transportu,

e sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw. wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot,

e sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zaloZong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materialéw oraz robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosé sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

InZzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materialow i dopuscei je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcey zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane
do badan.
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Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badai pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie poZniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inzynier, dokonujge weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$é materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier powinien pobieraé probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. Moze rowniez zlecic,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, kidre posiadaja:
- certyfikat na znak bezpicczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
-deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Normg lub
e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nic sg
objete certyfikacja okreslong w pkt 1
i ktore spelniaja wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawee w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czyielne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgeznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcey i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
datg uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kio je
przeprowadzal,
wyniki préb poszezegélnych elementdow budowli z podaniem. kto je przeprowadzal,
® inne istomne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksiagzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig¢ w sposéb ciaghy w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje
do ksigzki obmiarow.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow. orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beds gromadzone w formie uzgodnione] w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde

zyczenie Inzyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
-pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
-protokoty przekazania terenu budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoty odbioru robét,
-protokoty z narad i ustalen,
-korespondencj¢ na budowie.

® @ & o & ® @ @0 °
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(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach pedanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigeznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Diugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdluz
linii osiowej.

Jesli SST whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dhugos¢
pomnozona przez Sredni przekroj.

Tlosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawee. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beds przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac W sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czedciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot. a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i

jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zalacznika do ksigzki obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznoéei od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
-odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
-odbiorowi czes$ciowemu,
-odbiorowi ostatecznemu,
-odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robat.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowosc danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia InZzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sic wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robSt w odniesieniu do ich ilosci,
Jjakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakoriczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykenczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznic odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potraceni, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokol odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
-dokumentacje¢ projektows podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
-szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
-recepty 1 ustalenia technologiczne,
-dzienniki budowy 1 ksigzki obmiaréw (oryginaty),
-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZI,
-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZ],
-opinie¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,
-geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
-kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbidor pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiagzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 , Odbior ostateczny robot™,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
warto$c pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne SST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w SST nr 1 (czesc
ogolna) obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. nr 89/1994, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiemia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 690 z poznigjszymi zmianami).

CZESC SZCZEGOLOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwiazanych z remontem ratusza miejskiego w Zabkowicach S1., Rynek 56 - etap I1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
remontu w tym :

- wykonanie drenazu na zewngtrz budynku,

-skucie tynkow $cian piwnic.

- naprawa i przecierka tynkow sklepien piwnic,

- dezynfekcja $cian i1 sklepien,

- wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych $cian,

- malowanie,

- usuniecie pozostalych desek podlogowych i zasypek stropowych,
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- miejscowe usuniecie fragmentéw zmurszalego drewna., wzmocnienie ostabionych elementow,
- impregnacja i zabezpieczenie drewna stropu i wigzby dachowej srodkami grzybo- i owadobdjczymi oraz
ogniochronnymi,
- konserwacja i wzmocnienie belki przy $cianie wiezy,
- wzmocnienie uszkodzonych koncowek belek,
- rozluZnienie sklamrowania podciggu nad salg $lubéw z belkami stropowymi,
- wykonanie nowych warstw izolacyjnych stropu (w miejsce usunigtej zasypki) i nowej podlogi z desek.
- odtworzenie o§wietlenia sali slubow centralnym zyrandolem sufitowym, usunigcie obecnego oswietlenia sufitowego,
- uzupelnienie brakujacych i wymiana uszkodzonych stupoéw wiezby dachowej,
- wykonanie zastrzatow usztywniajacych,
- renowacja stolarki okiennej poddasza, wykonanie nowych drzwi,
- naprawa pokrycia dachu w pasie przyokapowym,
- wymiana pokrycia na gomej cz¢sci mansardy,
- wykonanie nowych obrébek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w
“Czesci 0golnej™ pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH..

Ogolne wymagania dotyczace materialéw i wyrobow budowlanych podano w “Czesci ogolnej™ pkt 2.
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ognicm.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczania drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla:
- konstrukcji dachu i stropu stosuje si¢ drewno klasy K27
- deskowania i podsufitki stosuje si¢ drewno klasy K33.
wg nastgpujacych norm panstwowych:
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymalosciowymi
- PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczanie statyczne i projektowanie.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukeyjne powinna wynosic nie wigcej niz :
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu -23%
- dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem -20%
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w diugosci: do +50mm lub do -20mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do+ 3 mm lub do -1mm
-w grubosci:  do+1 mm lub do -lmm
b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchylki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2mm.
d) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3mm i -2mm.
2.2. Laczniki
Nalezy stosowac:
- gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
- sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
- $ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82151
- nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
- nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151
- podkiadki kwadratowe pod sruby wg PN-59/M-82010
- wkrety do drewna z tbem szesciokamym wg PN-85/M-82501
- wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
- wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
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2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji drewnianych.
2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu utwardzonym Iub odizolowanym

do elementéw warstwa folii.

Elementy powinny byé¢ skladowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformacji. Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Lacniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowaé¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Rury drenarskie z PCV filtrem z wiékna kokosowego Srednicy 160 mm, studzienki rewizyjne drenarskie z PCV,
studzienka drenarska zbiorcza z PCV, geowldknina , rury PCV kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy N
lub S o srednicy 160 mm wg norm branzowych.

2.5. Piasek stosowany do warstwy odsaczajacej powinien spelnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.
Zwir stosowany do warstwy odsgczajacej powinien speinia¢ wymagania normy PN-B-11111 dla klasy 11 1I.

2.6. Kostka kamienna i krawezniki z demontazu (przed wykonaniem drenazu)

Do wykonania tawy pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B 15, wg PN-B-06250.

Thuczen kamienny o frakcji 0 — 63 mm.
2.7. Preparat do dezynfekcji $cian Plesniotox.
2.8. Tynk renowacyjny Caparol.
2.9. Piasek do gladzi (przecierka tynkow) drobnoziamisty.
2.10. Wapno sucho gaszone.
2.11. Gips szpachlowy.
2.12. Grunt i farba silikatowa Caparol do tynkow renowacyjnych.
2.13. Preparat gruntujacy i farba akrylowa do malowania sklepien.
2.14. Cegla ceramiczna petna wg PN-B-12050:1996 i zaprawa murarska cementowo-wapienna marki od 1,5 do 3,0
(do obmurowania konicowek belki przy Scianie wiezy).
2.15. Srodki ochrony drewna (zabezpieczenie przed owadami i grzybami oraz ppoz. - srodki solne,) powinny by¢
stosowane zgodnie z decyzja nr 2/ITB-ITD/87, przedmiotowymi swiadectwami ITB, instrukcjami producentow za-
mieszczonymi na opakowaniach lub zalaczonych do nich, uzgodnionymi przez Panstwowy Instytut Higieny. Nalezy je
przechowywa¢ w zamknigtych opakowaniach w wydzielonych pomieszczeniach, z dala od srodkéw spozywczych i
pasz oraz w warunkach uniemozliwiajacych dostep oséb niepowolanych. Srodki solne nalezy chroni¢ przed zawilgoce-
niem.
2.16. Welna mineralna w plytach o jednakowej twardoscei 1 $cisliwoscei na calej powierzchni plyty. Wilgotnosé¢ welny
max. 2% suchej masy.
2.17. Deski podlogowe powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej ogolnego przeznaczenia klasy nie nizszej niz ITI.
Szerokos¢ desek powinna wynosic od 80 do 140 mm. Wilgomos¢ desek nie powinna przekraczac 14 %.
Do przybijania desek powinny by¢ stosowane gwozdzie o dlugosci rownej 2,5 - 3-krotnej grubosci desek.
2.18. Stolarka drewniana.
Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ tarcica oraz potfabrykaty tarte odpowiadajace normom panstwowym.
Wilgotmos¢ bezwzgledna drewna powinna zawierac si¢ w granicach 10-16%.
Okucia zamykajace, laczace, zabezpieczajace i uchwytowo-oslonowe powinny odpowiada¢ wymogom norm panstwo-
wych i by¢ zabezpieczone (okucia stalowe) fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.
Elementy stolarki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna Srodkami impregnacyjnymi podanymi w
swiadectwach ITB. Srodki do ochrony drewna nie moga zawiera¢ skladnikéw szkodliwych dla zdrowia i mieé¢ pozy-
tywng opini¢ Panstwowego Zakladu Higieny.
Do gruntowania nalezy stosowa¢ pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. Jezeli na
budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac¢ rodzaj srodka uzytego do gruntowania.
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementéw konfekcjonowanych zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoschnacych wg BN-71/6113-46,
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogolnego stosowania
wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-76/6115-38.

Do szklenia nalezy stosowa¢ szklo plaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

Do uszcezelniania szyb stosowacd kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997.

Siatka do zabezpieczenia przed ptakami i elementy mocujace np. system KRAUPNER
2.19. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN-B-27617/A1:1997.

2.20 Blacha miedziana wg PN-79/H-92710.
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2.21. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacja Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.

Odbidr materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w “Czesei ogolnej™ pkt 3.

3.1. Rozbiorke i wykopy wykonywac recznie.

3.2. Drenaz uktadac recznie.

3.3. Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt nawierzchniowych powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania

z nastepujacego sprzetu

—  betoniarka wolnospadowa elektryczna,

- pila do cigcia kostki,

— rowniarka samojezdna,

—  sprezarka pow. ele. 4-5 m3/min,

—  spycharka gasienicowa,

—  walec statycz. samojezdny,

— walec wibracyjny jednoosob, ogum. 0,6 t,

—  wibrator powierz. elek. do 225 kg.

3.4. Preparat dezynfekcyjny nanosi¢ recznie (pedzlem z wiosia) na sciany i sklepienia.

3.5. Tynki nanosi¢ rgcznie lub agregatem tynkarskim, przecierke i malowanie wykonac rgcznie.

3.6. Do transportu i montazu konstrukeji drewnianych nalezy uzywac dowolnego sprzetu.

- sprz¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno byé urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od

wplywow atmosferycznych.m oswietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.7. Wzmocnienie belki przy scianie wiezy wykonaé recznie.

3.8. Roboty impregnacyjne mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu.

3.9. Roboty przy kfadzeniu podlog i wykonaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz izolacyjne mozna wykonywac przy

uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.10. Roboty pokryweze mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w “Czesci ogolnej” pkt 4.

4.1. Transport materialow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i prze-
suwaniem.
4.2. Zasady transportu rur drenarskich: nie powinno si¢ ciggna¢ rur po ziemi, nie nalezy poddawac¢ rur miejscowym,
skoncentrowanym obcigzeniom, rury nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi krawedziami, podczas odwijania wigzek nalezy
uwazac, aby rury nie zwijaly s¢ w spirale.
4.3 Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, aby unikna¢ trwalych
odksztalcen i dostarczy¢ materialy w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego, a w
szczegolnoscet :

- do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie spowoduja segregacji

sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczemia mieszanki 1 obniZenia temperatury przekraczajacej

granice okre$long w wymaganiach technologicznych,

- transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08,

- kruszywa nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszezeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.4, Srodek dezynfekcyjny, farby, sucha mieszanke tynkarska przewozi¢ w szczelnych opakowaniach, krytymi $rod-
kami transportu.
4.5. Materialy i elementy konstrukcji drewnianych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg
statecznoscl.
Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.
4.6. Srodki ochrony drewna nalezy przewozi¢ w szczelnych opakowaniach, krytymi srodkami transportu, przystosowa-
nymi do tego typu przewozow i wylgczonymi z transportu produktéw zywnosciowych i pasz. Opakowania powinny byc
ulozone w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem 1 uszkodzeniami mechanicznymi.
4.7. Stolarka powinna by¢ przewozona $rodkami transportu przystosowanymi do tego celu. Elementy stolarki mogg
by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.
4.8 Materialy pokrywcze moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych podano w “Czesci og6lnej™ pkt 5.

5.1. Prace przygotowawcze.
Przed przystapieniem do robot nalezy :
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowacé istniejace zasilanie w energig elektryczng i inne instalacje w obrebie prowadzonych robét.
Rozebra¢ nawierzchni¢ z kostki, krawezniki i fawy pod krawginikami w miejscu wykopu pod drenaz. Kostke i
krawezniki pozostawic¢ do ponownego wbudowania. Wykop pod drenaz wykonac rgcznie. Sciany wykopu zabezpieczaé
deskowaniem pionowym. Zastosowac nalezy deski gr. 5 cm podparte dylami drewnianymi 16/16 cmco 1,0 - [ 4 m w
pionie. Rozpérki wykonaé z krawedziakow 16/16 cm w rozstawie 2,0 m. Dopuszcza si¢ deskowanie poziome z dyli
stalowych. Dyle pionowe wykonac¢ nalezy z bruséw drewnianych 6,3/15 cm w rozstawie ok. 2,0 m. Mozna zastosowac
rozporki stalowe o regulowanej dlugosci w rozstawie co ok. 1,5 m.
W piwnicach zbi¢ tynki $cian i oczyscié¢ mury.
Na poddaszu rozebrac recznie podiogi z desek, zasypki stropowe i Scianki dzialowe wg. projektu budowlanego.
Pokrycie dachowe, deskowanie i obrobki blacharskie rozbiera¢ rgcznie.

Material porozbiorkowy poza obrgb budynku znosi¢ lub spuszczac¢ rynnami.
5.2. Drenaz.
Na odpowiednich poziomach umiesci¢ studzienki narozne (rewizyjne) S1 1 S2 oraz studzienke zbiorcza (glowna) S3.
Dno wykopu wylozy¢ geowldkning i warstwg obsypki filtracyjnej grubosci ok. 20 ecm. Rurg drenarska w otulinie z
widkna kokosowego ukladaé od studzienki S1 do S3 ze spadkiem 1%.
Ze studzienki zbiorczej S3 wode odprowadzi¢ do istniejace) studzienki St rurg kanalizacji deszczowe;j.
Rurg¢ drenarska zasypaé¢ obsypkg filtracyjng (np. zwir rzeczny) o frakeji 16 - 32 mm warstwa ok. 20 cm. Rura
drenarska winna by¢ dookola otoczona obsypka filtracyjna o grubosci ok. 20 cm ( rys. nr 8).
Wykop zasypywacé gruntem z wykopu ubijajac warstwami co ok. 25,0 cm w taki sposéb aby nie uszkodzic
odslonietych sieci uzbrojenia podziemnego.

Deskowanie $cian wykopu rozbiera¢ od dolu warstwami szerokosci 3040 cm; rozpérki usuwa si¢ po ustawieniu
dodatkowej posredniej rozporki. W wypadku stabego gruntu deskowanie czgsciowo si¢ pozostawia.

5.3. Nawierzchnia.

5.3.1.Warstwe odsaczajacg (podsypke) wykonac z piasku lub pospélki o grubosci 10 ecm. Podloze gruntowe pod
warstwe odsaczajaca powinno by¢ wyprofilowane, zaggszczone 1 odebrane przez Inzyniera. Warstwa odsgczajaca
powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektows. Material
powinien by¢ rozkladany w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem spadkéw 1 rzednych
wysokodciowych. Grubo$¢ rozlozonej luzno warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto
grubos¢ projektowa. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapic¢ do jej zageszczenia.
Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mnigjszego niz 1,0.
Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed uloZeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Nie dopuszeza si¢ ruchu budowlanego po warsiwie odsgczajgee;.

5.3.2.Podbudowe wykonac z kruszywa mineralnego (ttuczen kamienny) o grubosci 15 cm.
Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po
zageszezeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczac
20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byc¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggnigcie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotmos¢é mieszanki kruszywa podczas zaggszczania
powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora. zgodnie z PN-B-04481 (metoda
II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie I napowietrzanie. Jezeli
wilgomos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i réownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgomos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Podbudowe nalezy zagesci¢ mechanicznie.
Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymana w dobrym
stanie.

5.3.3.Krawezniki i lawy pod krawezniki.
Wykonac¢ lawy betonowe w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrownywany warstwami.
Betonowanie law nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 cm
szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa.
Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku o grubosci 3-5 cm po
zageszezeniu. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 em. Spoiny nalezy wypelni¢ piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1 : 2.
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5.3.4. Nawierzchnia z kostki kamiennej.

Kostki z demontazu uklada¢ odtwarzajac uktad przed rozbiorka. Kostki ukiadaé na podsypce piaskowej o grubosci
5 cm. Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekraczac 12 mm.

Kostke na podsypce piaskowej przy wypelnieniu spoin piaskiem nalezy ubija¢ trzykrotnie. Pierwsze ubicie ma na
celu osadzenie kostek w podsypce i wypehienie dolnych czesci spoin materialem z podsypki. Obnizenie kostki w
czasie pierwszego ubijania powinno wynosic od 1,5 do 2,0 cm.

Ulozong nawierzchnie z kostki zasypuje si¢ mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa woda i
szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po wypelnieniu spoin trzeba nawierzchni¢ oczyscié¢ szczotkami, aby
kazda kostka byla widoczna. po czym nalezy przystapi¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o ciezarze okolo 30 kg. uderzajac ubijakiem kazdg kostke
oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika do srodka drogi.
Drugie ubicie nalezy poprzedzié uzupeinieniem spoin i pola¢ woda.
Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego i
podtuznego.
W trakcie wypelniania spoin przez zamulanie piaskiem piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypelnil
calkowicie spoiny.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaty wypelnione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna oddac
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypeia spoiny i po kilku dniach pielggnacje nawierzchni mozna uznac za
ukonczona.

54. Tynki

5.4.1. Dezynfekcja scian.

Sciany piwnic po zbiciu starych tynkéw i oczyszczeniu podioza oraz sklepienia po usunigciu skazonych powlok
malarskich zdezynfekowaé preparatem grzybobdjczym Plesniotox. Z zachowaniem ostroznosei dla §rodkéw zracych,
W naczyniu z tworzywa sztucznego sporzqdzi¢ roztwdr Plesniotoxu przez dodanie 2 objetosci wody do 1 objetosci
Plesniotoxu, wymiesza¢. Roztwér nanosi¢ pedzlem z naturalnego wilosia w ilosci ok. 0,25 Vm2. Wietrzy¢
pomieszczenia do zaniku zapachu (od kilku do kilkudziesigciu godzin). Po wyschnigeiu - nie wezesniej niz po 2 dniach
- mozna naktadaé tynki i farby.

5.4.2. Tynki renowacyjne.

Nanie$¢ obrzutke tynkarska CAPATECT Vorspritz z systemu tynkow renowacyjnych WTA Capatect firmy Caparol.
CAPATECT -Vorspritz nanosi¢ sieciowo (bez zakrywania calej powierzchni).

CAPATECT -Vorspritz nanoszony jest przy pomocy kielni. Czas schnigcia wynosi przynajmniej 24 godz. i jest
uzalezniony od warunkow atmosferycznych.

Nastepnie na suchy tynk CAPATACT Vorspritz nanie$¢ tynk komorowy CAPATECT Porengrudputz min. 1 cm.
Nawilzanie jest konieczne jedynie w przypadku mocno chlonacych podiozy. Stosujac CAPATECT Porengrundputz
WTA zniwelowaé nieréwnosci, puste spoiny, otwory itp. nawet do grubosci 4 cm w jednym cyklu roboczym. Obrébke
przeprowadzi¢ recznie przy pomocy kielni lub przy pomocy agregatu tynkarskiego (np. PFT G4). Powierzchnig
$ciagnaé przy pomocy listwy aluminiowej. Czesciowo stwardnialy tynk przeczesa¢ pionowo i poziomo metalowym
grzebieniem. Czas schnigcia CAPATECT Porengrundputz WTA wynosi 10 dni na kazdy 1 cm grubosci warstwy.

Po uplywie karencji na wystarczajaco suchy tynk CAPATACT Porengrundputz WTA nanie$¢ r¢cznie przy pomocy
kielni CAPATECT Sanierputz WTA tak, by powstala warstwa o grubosci przynajmniej 1.5 cm lub przy pomocy
agregatu tynkarskiego (np. PFT G4). Po nalozeniu warstwy powierzchnig sciggnaé przy pomocy listwy aluminiowej 1
zatrze¢ packg. Do malowania mozna przystapic po 2-4 tygodniach.

Mozna zastosowac inne tynki renowacyjne pod warunkiem Scislego przestrzegania technologii i materialow jednej
firmy.

5.4.3. Przecierka tynkow sklepien.

Powierzchni¢ tynkow zwilza si¢ pedzlem tynkarskim i oskrobuje ze starej zluszczonej farby. Nastepnie nozem lub
szpachlg oczyszcza si¢ (nacina) wszystkie peknigeia. Nacigte peknigeia przemywa sie woda i szpachluje zaprawg
wapienno-gipsowa. Przygotowang w ten sposob powierzchnig przeciera si¢ zaprawg wapienno-gipsowa.

5.5. Malowanie.
Wyschniete tynki renowacyjne malowaé 2x wewnetrzng farbg silikatowg Caparol Sylitol Bio Innenfarbe. Nalezy

stosowa¢ sie do technologii wybranej firmy co do gruntowania podioza, podkiadu. malowania itp. Niedopuszczalne jest
mieszanie technologii réznych firm.

Przetarte tynki sklepien zagruntowa¢ i pomalowa¢ dwukromie farbg akrylowa. Gruntowanie i dwukrotme malowanie
sklepiefi mozna wykona¢ po catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych i usunigciu usterek na tynkach. Powloki z farb
akrylowych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu Srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu)
oraz odporne na tarcie na sucho i szorowanie. Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni, barwa
powinna by¢ jednolita, bez smug, plam i §ladéw pedzla.
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5.6. Roboty ciesielskie i murarskie.

Wykonaé wzmocnienie belki stropowej przy Scianie wiezy. Delikatnie usunaé zmurszale fragmenty belki, az do
"twardego drewna". Belke starannie zaimpregnowaé srodkiem grzybo- i owadochronnym. Belke wzmocni¢ mocujac
wkretami do drewna, do jej boku deske. Grubosc deski 6 cm, wysokos¢ i dhugos¢ jak belki stropowej. Przykrecona
deska musi opiera¢ si¢ na murach . Nalezy wyku¢ gniazda dla oparcia deski na murach, po osadzeniu w gniazdach
koncowki obmurowacé cegla. Przed wbudowaniem deskg zaimpregnowac.

Prace prowadzi¢ bardzo ostroznie aby maksymalnie ograniczy¢ dalsze uszkodzenie spekanego tynku z malowidiami.
Wykona¢ wieszak do centralnego zyrandola w sali §lubéw z preta stalowego $r. 20. Nawierci¢ otwor w ozdobnym
podciggu i wprowadzi¢ wieszak zamocowany na niezaleznej konstrukgji. Szezegélowe rozwiazanie podwieszenia pod
nadzorem projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

5.7. Impregnacja elementéw drewnianych.

Elementy z drewna powinny by¢ oczyszczone ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczen jak np. resztki kory, lyka, zapra-
wy. powlok malarskich itp. Do nasycania srodkami solnymi wymagana jest wilgotno$¢ drewna nie wigksza niz 10%.
Impregnacja metodg smarowania powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie. Smarowanie, 3-krotnie w od-
stepach czasu do 2 i wigcej godzin (zaleznie od wilgotmosci materialu), powinno by¢ przeprowadzone za pomocg pedz-
li, migkkich szczotek itp. Wskazane jest usytuowanie elementow w plaszczyznie poziomej, zwroconych powierzchnig
powlekang ku gérze. Elementéw z drewna zabezpieczonych powierzchniowo nie nalezy poddawac zadnej dodatkowej
obrobce.

5.8. Podloga.

Wykona¢ nowe warstwy podlogi na 1-szym poziomie poddasza. Na deskach ulozy¢ folig polietylenows i welng mine-
ralng w ptytach, na sucho.

Deski podlogowe nalezy w taki sposob, aby strona odrdzeniowa tarcicy stanowita powierzchnig spodnig deski. Po-
wierzchnia ta powinna by¢ przed wbudowaniem zaimpregnowana . Migdzy posadzka a statymi pionowymi elementami
budynku nalezy pozostawi¢ szczeline o szerokosci 10-25 mm. Pierwszg deske ulozona wzdtuz scian z odstgpem jak
wyzej nalezy przybi¢ na kazdej belce gwozdziem z géry przy brzegu deski oraz z drugiej strony w plaszczyzne boczng
(nad piérem lub we wpust). Gléwki gwozdzi powinny by¢ zaglebione za pomoca pobijaka. Kolejne deski nalezy przy-
bija¢ na kryty gwozdz na kazdej belce po uprzednim silnym docisnigciu kazdej deski do deski zamocowanej za pomoca
klamer ciesielskich i klinow.

Posadzke z desek nalezy wykonczy¢ listwami podlogowymi przysciennymi lub cokolami, w ktérych powinny by¢ wy-
robione od strony $ciany wycigcia umozliwiajace wentylacje przestrzeni podpodiogowej.

5.9. Stolarka.

Wykona¢ nowe okna drewniane jednodzielne do siedmiu lukarn na 1-szym poziomie poddasza.

Ramiaki okien wykona¢ z wyselekcjonowanego drewna klejonego konstrukcyjnie. Zastosowac kleje ekologiczne od-
porne na wode. Drewno winno by¢ impregnowane dla uzyskania pelnej odpornosci na nickorzystne warunki pogodowe.
W pieciu oknach wykonaé szklenie pojedyncze, w dwoch zastosowac siatke umozliwiajacq wentylacj¢ poddasza 1 za-
bezpieczajacq jednoczesnie przed ptakami. Na 2-gim poziomie poddasza osiatkowac trzy mate lukarny.

Na 1-szym poziomie poddasza wykona¢ drzwi drewniane plycinowe w miejscu oznaczonym na rysunku. Nalezy spraw-
dzi¢ czy materialy stosowane do produkcji i montazu stolarki drzwiowe] posiadajg certyfikaty zezwalajace na stosowa-
nie do produkcji oraz potwierdzajace ich jakosé¢ atesty i aprobaty Panstwowego Zakladu Higieny i Instytutu Techniki
Budowlane;j.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnosé wykonania oécieza a nastgpnie wstawic stolarke na podklad-
kach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale pla-
stycznym. Ustawienie okien nalezy sprawdzi¢ w poziomie i w pionie. Osadzenie parapetow wykonywa¢ po catkowitym
osadzeniu i uszezelnieniu okien.

Stolarke okienng na 1-szym poziomie poddasza ( 4 okna w miejscu rozebranego pomieszczenia) poddac renowacji :
drewno oczysci¢ ze starych powlok malarskich, uzupelni¢ oszklenie, pomalowa¢ w kolorze biatym.

Uwaga : przed wykonaniem stolarki okienngj i drzwiowej wymiary sprawdzi¢ na budowie a wszelkie watpliwosci
wyjasnic u Inzyniera w porozumieniu z autorem projektu budowlanego.

5.10. Wigzba dachowa.

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Przy wykonaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z desek lub sklejki. Dokladnos¢ wykonania
wzornika powinna wynosi¢ lmm.

Diugos¢ elementéw wykonanych wg wzornika nie powinna roznic sie od projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylki:

- w rozstawie belek lub krokwi:
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do 2cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w diugosei elementu do 20 mm
- w odleglodci migdzy wezlami do 5 mm
- w wysokosci do 10 mm
Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng
warstwa papy.

5.11. Krycie dachu.

5.11.1. Podklady pod pokrycia

Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm. Deski uklada¢ strong dordzeniowa ku dolowi i przybijac
minimum dwoma gwozdziami. Diugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czola
desek powinny styka¢ si¢ tylko na krokwiach. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ ukladane na styk. Na
deskowaniu nalezy ulozy¢ pape izolacyjng na lepiku.

5.11.2 Krycie

Na potaciach dachowych arkusze blachy powinny by¢ ukladane krétszymi bokami réwnolegle do okapu. Sasiadujace ze
sobg arkusze blachy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 10 cm. Arkusze blachy powinny by¢
taczone:

- w zlaczach prostopadtych do okapu — na rabki stojace podwajne o wysokosci 25-45 mm,

- w zlgczach rownoleglych do okapu, przy pochyleniach polaci ponizej 20 stopni — na podwdjne rabki lezace,

- w narozach — na podwajne rabki stojace o wysokosei 35-45 mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek z zabek. Rozstaw tapek w rabkach stojacych nie
powinien przekracza¢ 50 c¢m i 20 cm od konca arkusza. W rabkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie
wigeej niz 45 cm.

Rabki lezace sasiednich paséw powinny byé przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojace obu pota-
ci powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie o 2 arkusza.

Gwozdzie i zabki do mocowania blach powinny by¢ miedziane.

5.11.3. Obrobki blacharskie z blachy miedzianej.

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosei pochylenia polaci. Robét nie mozna wykonywaé na ob-
lodzonych podtozach. Obrébki blacharskie powinny by¢ laczone miedzy soba na rabki lezace podwdjne.

5.11.4. Na korycie odwadniajacym zamontowac kratke stalowa i przewdd grzejny zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w “Czgsci ogolnej” pkt 6.
6.1. Kontrola jakosci robot przygotowawczych i rozbidrkowych polega na sprawdzeniu wykonania zgodnie z
wymogami, dokumentacja projektowa i poleceniami InZzyniera. Kontrola jakosci wykopow powinna obejmowac :
prawidlowo$é wytyczenia, wymiary wykopu, zabezpieczenie i odwodnienie wykopu.
6.2. Kontrola jakosci robot drenarskich polega na sprawdzeniu: rzgdnych i spadkow drenazu, potaczen poszezegdlnych
elementow, ulozenie na podsypce.
6.3. Kontrola jakosci nawierzchni.
Szeroko$¢ warstwy odsaczajacej i podbudowy z kruszywa nie moze si¢ rézni¢ od projektowanej o wigcej niz +10cm, -5
cm. Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata. Nierownosci nie mogg przekraczacd
20 mm. Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z projektowang z tolerancja +1em, -2cm. Na wszystkich powierzchniach
wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe poprzez spulchnienie warstwy. uzupelnienie nowym
materiatem, wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Wskaznik zageszczenia warstw nie powinien by¢ mniejszy od 1,0.

Przy wykonywaniu law badaniu podlegaja : zgodnos¢ profilu podiuznego gomej powierzchni taw z dokumentacja,
wymiary taw, rowno$¢ gérnej powierzchni faw,

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdza¢ : dopuszczalne odchylenia linii krawgznikow w poziomie,
dopuszczalne odchylenie niwelety gérej plaszczyzny kraweznikow, roéwnos¢ gomej powierzchni kraweznikow i
doktadnos¢ wypelnienia spoin.

Badanie prawidlowosci ukladania kostki polega na: zmierzeniu szerokosci spoin oraz powiazania spoin. i zbadaniu
rodzaju i gatunku uzytej kostki.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 em ubijaka o masie 25 kg na
poszczegolne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
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Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.4.Kontrola jakosci tynkdéw polega na sprawdzeniu marki i konsystencji zaprawy tynkarskiej, prawidlowosci i
doktadnosci wykonania tynkow, biorac pod uwage przyczepnosé do podloza i wyglad powierzchni otynkowanych. Na
powierzchni tynkéw niedopuszczalne s3: miejsca wydajace gluchy dzwigk podczas opukiwania, Swiadczace o
odspojeniu tynku; wykwity w postaci wykrystalizowanych roztworéw soli przenikajacych z podioza; trwale zacieki
powstate od przenikania wod opadowych lub gruntowych; peknigcia; wypryski i specznienia powstale wskutek
obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna, gliny itp.

6.5. Kontrola jakosci malowania

Kontrola jakosci stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé sprawdzenie wy-
gladu powierzchni, wsigkliwosci, wyschnigeia podioza i czystosci.

Badania powlok przy odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania :

- dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 st i przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%. Badania powinny obejmowac sprawdzenie wygladu zewnetrznego. Jezeli badania dadza wynik pozytywny, to
roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunac
wykonane powloki czesciowo lub calkowicie i wykonaé¢ powtdmie.

6.6. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania konstrukcji drewnianych z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi. Wzmocnienie belki przy scianie wiezy podlega odbiorowi robot zakrytych.

6.7. Podczas kontroli jakosci zabezpieczenia drewna sprawdza sie : jakos¢ dostarczonych srodkéw ochrony, prawidlo-
wos¢ skladowania drewna, przygotowanie materialéw do impregnacji, jakos¢ przygotowanych impregnatow (rodzaj,
stezenie robocze, brak zanieczyszczen itp), dotrzymywanie przewidzianej liczby powtorzen smarowania, rOwnomierno-
§¢ nanoszenia impregnatu, wlasciwe stezenie, norma zuzycia.

Kontrolg jakosci przeprowadza si¢ w trakcie 1 po przeprowadzeniu robot.

6.8. Wymagana jakos¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci
lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonych na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty dostar-
czone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ nie mogg by¢ stosowane. Nie nalezy réwniez stosowac
materialow przeterminowanych.

6.9. Ocena jakosci posadzki powinna obejmowaé : sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie polaczenia po-
sadzki z podkladem. badania prostoliniowosci, sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci zamocowania li-
stew podlogowych lub cokolow.

6.10. Ocena jakosci prac stolarskich powinna obejmowac : sprawdzenie zgodnosci wymiarow i podzialow z dokumen-
tacjg projektows, sprawdzenie jakosci materialow, z ktorych zostala wykonana stolarka, sprawdzenie prawidlowosci
wykonania i dzialania skrzydet i elementéw ruchomych oraz okuc. sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i
uszczelnienia.

6.11. Kontrola jakosci pokrycia polega na sprawdzeniu podkiadu (deskowania i izolacji z papy). dokladnosci zamoco-
wania podkladu, jakosci zastosowanych materialow. dokladnosci wykonania elementéw obrébek blacharskich, dokiad-
nosci wykonania pokrycia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w “Czegsci ogdlnej™ pkt 7.
7.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe : krawezniki - [m], nawierzchma z kostki, tynki, oczyszczenie Scian, obrob-
ki blacharskie, pokrycie dachu, deskowanie, podlogi drewniane, zasypki stropowe, Scianki dziatowe - [m2]. tawy pod
krawgznikami, wykop, wywoz gruzu - [m3].
7.2. Drenaz : rury drenarskie i kanalizacyjne -[m], studzienki - [szt], geowldknina -[m2]. piasek. zwir - [m3].
7.3. Nawierzchnia : pospotka, piasek, mieszanka betonowa - [m3]. ttuczen kamienny - [t], kostka kamienna - [m2], kra-
wezniki kamienne - [m)].
7.4. Tynki : dezynfekcja i przygotowanie podioza, tynki renowacyjne, przecierka tynkow, gruntowanie i malowanie -
[m2].
7.5. Wzmocnienie belki przy $cianie wiezy — [m], wykucie gniazd, obmurowanie konicowek — [szt].
7.6. Impregnacja elementéw drewnianych — [m2].
7.7. Podlogi z desek, kladzenie folii i plyt welny mineralnej — [m2].
7.8. Stolarka okienna, drzwiowa, rozszklenie i szklenie, renowacja stolarki okiennej — [m2], montaz siatki w oknach
lukarn — [kpl].
7.9. Konstrukcje drewniane wigzby dachowej : stupy wigzby dachowej — [m], zastrzaly i miecze — [m3], przebudowa
zadaszenia lukam - [kpl],
7.10. Pokrycia dachowe : deskowanie, papa, pokrycie z blachy miedzianej, obrobki blacharskie — [m2], kratka stalowa —

[m], przewod grzejny w korycie — [kpl].
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8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioréw podano w “Czgsci ogdlnej™ pkt 8.
8.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.
8.2. Roboty drenarskie podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.3. Warstwy nawierzchni uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancjiwg pkt 6.3. daly wyniki pozytywne. Roboty podlegaja
zasadom odbioru rob6t zanikajacych. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja : wykonanie lawy
betonowej, warstw podbudowy i podsypki pod nawierzchnie.

8.4. Odbiorowi podlega podloze i wykonanie tynkdw. Uksztaltowanie powierzchni tynkow, krawedzie przecigeia oraz
katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna. Odbiorowi podlega podioze i powloki malarskie.
Przygotowanie podloza podlega zasadom odbioru robot zanikajacych.

8.5. Roboty konstrukeji drewnianych podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

8.6. Roboty impregnacyjne podlegaja zasadom odbioru robét zakrytych. Do uzytkowania moze by¢ oddany budynek
PO przesuszeniu pomieszczen.

8.7. Odbidr robot izolacyjnych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem posadzek i innych robot wykonczeniowych.
Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

8.8. Odbidr robot posadzkowych i stolarskich obejmuje materialy podane w pkt 2 oraz czynnosci wyszczegolnione w
pkt 5.

8.9. Roboty pokrywcze podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbiory czesciowe powinny obejmowac
sprawdzenie : podioza, jakosci zastosowanych materialow, dokladnosei wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,
doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem, doktadnosci wykonania pokrycia (brak
dziur i pgknigé, odchylen rabkow itp.).

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione
w SST, dokumentacji budowlanej i normach branzowych .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

1. Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny remontu kapitalnego dachu, luty 2006 r.
2. Normy branzowe :

PN-B-06050:1999
PN-B-11111

PN-B-11113
PN-C-89221:1998
PN-B-11112
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711

PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-EN 844-3:2002
PN-EN 844-1:2001

PN-82/D-94021
PN-EN 10230-1:2003
PN-ISO 8991:1996
PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-97/B-30003
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir

i mieszanki.

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Rury drenarskie i karbowane z PVC-U.

Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Drewno okragle i tarcica. Technologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.
Drewno okragle i tarcica. Technologia. Terminy ogdlne wspélne dla drewna
okraglego i tarcicy.

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymalosciowy.
Gwozdzie z drutu stalowego.

System oznaczenia czgsci ztacznych.

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Cement. Skiad. wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement murarski 15.

Wapno.

Kruszywa do zapraw.



PN-75/D-96000
PN-B-10085:2001
PN-EN ISO 10077-1:2002

PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
PN-C-81901:2002

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100
PN-69/B-10280

PN-76/C-04906
PN-78/D-04300

PN-B-27617/A1:1997
PN-79/H-92710
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Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspdlezynnika przenikania
ciepla.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Szklo plaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podzial.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.
Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania. Farby olejne 1 ftalowe na-
wierzchniowe ogélnego stosowania.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

Srodki ochrony drewna. Ogdlne wymagania i badania.
Tarcica. Metody oznaczania stanu zabezpieczenia przed dzialaniem czynnikow
biotycznych.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Miedz. Pasy i blachy.

Opracowat : mgrinz. arch. Jerzy M
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